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1. RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 |

KLASA: UP/1-367-01/16-01/13
URBROJ: 500-03-16-2
Zagreb, 28. lipnja 2016. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 20. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.) odlucujuci o zahtjevu koji je
podnijela Matea Vrlji¢ak, Krivodol, Podbablje, Ivana Pavla II 49, donosi slijedece

RIESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i strucnog nadzora gradenja
ovlastene inZenjerke gradevinarstva

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, upisuje se Ured za samostalno obavljanje
poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastene inZenjerke
gradevinarstva Matea Vrljicak, mag.ing.aedif., OIB 63138414039, Krivodol, pod
rednim brojem 888, s danom upisa 01.07.2016. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastene
inZenjerke gradevinarstva Matea Vrljicak, mag.ing.aedif., Krivodol, osniva se danom upisa u
Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili strucnog nadzora gradenja
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, a s radom zapocinje 01.07.2016. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora
gradenja ovladtene inZenjerke gradevinarstva Matea Vrljicak, mag.ing.aedif., je na adresi
Krivodol, Ivana Pavla II 49.

4. Ured mora imati natpisnu plou koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten ured.
Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj ploci Cetverokutnog oblika, dimenzija 350x150x2 mm, u
materijalu eloksirani aluminij prirodne boje. Gravura teksta i logotipa Komore boja se u crnoj i
crvenoj boji.

5. Komora izdaje natpisnu plo€u, a Matea Vrlji¢ak, mag.ing.aedif. snosi trosak koriStenja natpisne
ploce, koji jednokratno uplacuje u korist ra¢una Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.
Natpisna plo¢a vlasnistvo je Komore.

6. Mati¢ni broj Ureda: 80464505 |

7. Sifra djelatnosti Ureda je: 71.12. - InZenjerstvo i s njim povezano tehnitko
savjetovanje.

8. Skraceni naziv Ureda je: Ured ovlastene inZenjerke gradevinarstva
Matea Vrijicak
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ObrazlozZenje

Dana 24.06.2016. godine Matea Vrljitak, mag.ing.aedif., podnijela je Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i strunog nadzora gradenja ovlastene inZenjerke
gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositeljica zahtjeva je podnijela slijede¢u dokumentaciju:

o presliku vazec¢eg osobnog dokumenta,

o dokaz o radnom staZu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

o dokaz o uplati troska koridtenja natpisne ploce u iznosu od 450,00 kn,

o dokaz o uplati naknade za administrativne troskove u iznosu od 250,00 kn,

e 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH).

Prema odredbi ¢lanka 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, izmedu
ostalih i ovladteni inZenjer gradevinarstva mo¥e obavljati poslove projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja osniva se upisom u
Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske
komore inzenjera gradevinarstva.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog riedenja izvrSen je uvid u priloZenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice osnovan te da podnositeljica udovoljava uvjetima koji su
propisani Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, Zakonom o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.

Uvidom u slubenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da je Matea Vrljicak,
mag.ing.aedif. upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inzenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 5117, s danom upisa 17.02.2015. godine te je i s tog osnova stekla
pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlaStene inzenjerke
gradevinarstva osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, s danom 01.07.2016. godine,
pod rednim brojem 888.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s Odlukom o sadrzaju i nacinu
vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuéa Sifra djelatnosti za
samostalnu djelatnost infenjera u graditeljstvu 71.12. - InZenjerstvo i s njim povezano tehnicko
savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: Ured oviastene inZenjerke gradevinarstva Matea Vrijicak.

Pecat ovlastene inZenjerke gradevinarstva moze se koristiti samo na projektima i drugoj dokumentaciji u
okviru obavljanja poslova projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja koje je sama izradila u samostalnom
Uredu, odnosno koja je izradena pod njezinim vodstvom i isti se ne moZze koristiti u druge svrhe, odnosno
u svrhu redovitog poslovanja Ureda.

Ovlastena inZenjerka gradevinarstva koja obavlja poslove projektiranja i struénog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu duZna je za redovito poslovanje imati poseban pecat Ureda kojega sama
izraduje o svom troSku.

U &anku 88. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva propisano je da je ovlasteni inZenjer
gradevinarstva koji poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja obavlja samostalno u vlastitom
uredu ii zajednitkom uredu duzan imati plo¢u ureda istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj su smjesteni.
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Oblik i obvezatni sadrzaj natpisne ploce utvrdila je Skupstina Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.
Plo¢u ureda izdaje Komora i ista je vlasnistvo Komore.

Matea Vrljicak, mag.ing.aedif., uplatila je u korist racuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva
naknadu za administrativne troskove u iznosu od 250,00 kn po Odluci o iznosu naknade za
administrativne troskove te trosak koristenja natpisne ploce u iznosu od 450,00 kn.

Upravna pristojba pla¢ena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i poniSten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine"
br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06. 117/07. 25/08.
60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12. i 9/13.).

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 20. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), odluceno je kao u izreci.

Uputa o prav ije

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili Salje poStom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. Matea Vrljicak,
21263 Krivodol, Podbablje, Ivana Pavla II 49
. Podruéna sluzba HZMO Split, Ispostava Imotski, Brune Busi¢a 37, 21260 Imotski
. HZZO Split, Ispostava Imotski, Brune Busica 31, 21260 Imotski
. Podruéni ured Porezne uprave Split, Ispostava Imotski, Ante Starcevica bb, 21260 Imotski
. U Zbirku isprava Komore
. Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz tocke 1. do 4.

oounh wnN
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2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o gradnji RH (NN 153/13, 20/17) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se imenuje Matea Vrlji€ak mag.ing.aedif., za projektanta na izradi izvedbenog gradevinskog
projekta IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRADEVINE DRUSTVENE DJELATNOSTI — SKOLSKA
ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD — SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA
CITTANOVA na dio k.¢. 2806, 2807, 2808 k.o. Novigrad.

URED OVLASTENE INZENJERKE GRADEVINARSTVA

Matea Viljicak, mag.ing.aedif.
Ivana Pavla Il 49, KRIVODOL 21263

QIB: 63138414039
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Matea Vrlji€ak, mag.ing.grad.
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Na temelju Zakona o gradnji RH (NN 153/13, 20/17) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se imenuje Matea Vrlji€ak mag.ing.aedif., za projektanta na izradi izvedbenog gradevinskog
projekta IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRADEVINE DRUSTVENE DJELATNOSTI — SKOLSKA
ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD — SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA
CITTANOVA na dijelu k.¢. 2806, 2807, 2808 k.o. Novigrad.

Glavni projektant:

mr. sc. Marko Frankovic¢, dipl. ing. arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: UP/I-360-01/15-01/5117
Urbroj: 500-03-15-1
Zagreb, 18. veljace 2015. godine

Na temelju clanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08., 49/11. i 25/13.) i ¢lanka
61. Statuta Hrvatske kormore inZenjera gradevinarstva ("Narodne novine", broy 52/09., 4/12. i 81/13.),
Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjeSavajuci po Zahtjevu za upis VRLITICAK
MATEE, magistre inZenjerke gradevinarstva (mag.ing.aedif.), KRIVODOL, Podbablje,
Ivana Pavia II 49, u Imenik oviaitenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva, donio je

RIESENJE
0 upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva

1.  UImenik oviastenih inZenjera gradevinarstva HKIG upisuje se  VRLIICAK MATEA,
mag.ing.aedif., KRIVODOL, pod rednim brojem 5117, s danom upisa 17.02.2015. godine.

2.  Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva HKIG, VRLIICAK MATEA,
mag.ing.aedif., stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlagteni inZenjer
gradevinarstva" i moje obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove struénog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace
gradevinske struke u skladu s &ancima 15, i 16. te s tim u vezi s clancima 59. i 62. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Oviladtenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "pecat" i "inzenjersku iskaznicu", koji
su trajno viasnistvo HKIG.
Ovladteni inZenjer gradevinarstva svojim potpisom i otiskom pecata potvrduje istinitost i
tocnost proraduna, crteza, izjava, podataka, izvjeica, ocitovanja i drugih podataka koji su
sastavnim dijelovima dokumenata koje izraduje ili potpisuje u skladu sa zakonima koji ureduju
projektiranje i/ili struéni nadzor gradenja, ovim Statutom i drugim aktima Komore, te preuzima
odgovornost za izradene sadrZaje tih dokumenata. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva
iskaznicom dokazuje identitet i Javne ovlasti u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe.

4, Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine. Premija osiguranja uratunata je u ¢lanarinu ovlastenog inzenjera
gradevinarstva,

5. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva du¥an Je placati HKIG &lanarinu i ostala davanja koja utvrde

tijela HKIG, osim u slucaju mirovanja clanstva, te pri prestanku clanstva u HKIG podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.
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6.  Ovladteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s élancima 83., 84. i 85. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

7. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuéu kuna) u korist racuna HKIG.

ObrazloZenje

VRUICAK MATEA, mag.ing.aedif., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih in7enjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovane za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG u skladu s ¢lancima 24. i 25.
Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovana u skladu s ¢lankom 105. Zakona o arhitektonskim
i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj
152/08., 49/11. i 25/13.) i Clankom 61. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09., 4/12. i 81/13.)
ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadace gradevinske struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke sve u skladu s &lancima 15.
i 16. te s tim u vezi s clancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08., 49/11. i 25/13.), sve u okviru
strukovnih zadataka u skladu s €lankom 77. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09., 4/12.181/13.),
te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08., 49/11. i 25/13.), obavljati samostaino u
vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva u skladu s ¢lankom 62. stavkom 6. Statuta HKIG ("Narodne
novine", broj 52/09., 4/12. i 81/13.), svojim potpisom i otiskom pecata potvrduje istinitost i toénost
proracuna, crteza, izjava, podataka, izvje$ca, ofitovanja i drugih podataka koji su sastavnim dijelovima
dokumenata koje izraduje ili potpisuje u skladu sa zakonima koji ureduju projektiranje ifili strucni nadzor
gradenja, ovim Statutom i drugim aktima Komore, te preuzima odgovornost za izradene sadrzaje tih
dokumenata. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva iskaznicom dokazuje identitet i javne ovlasti u obavljanju
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva, osim u slucaju mirovanja Elanstva, dobiva posredstvom
HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uraunata je u ¢lanarinu
ovlastenog inZenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG imenovana stjece pravo na "pecat”
i "inZenjersku iskaznicu" koje joj izdaje HKIG, a koji su trajno vlasnistvo HKIG temeljem &lanka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09., 4/12. i 81/13.).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 83., 84. i 85. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva,

Prava ovlastenog inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
strucne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim strunim
usavrSavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavrSavanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz clanstva Komore; podnodenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
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podno3enje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donosenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podno$enje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

DuZnosti ovlastenog inZenjera gradevinarstva jesu: postovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje funkcije
u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjestavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju propisi
iz podrucja gradenja, Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na
zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znaCajne u svezi s provjerom postovanja
Kodeksa strukovne etike i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se
vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje ¢lanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima,
Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospije¢a navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati
troskove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u slucaju prestanka
Clanstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori; postivati Zakon i druge propise koji
ureduju poslove ovlastenog inZenjera gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva je duzan u skladu s clankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, redovito placati ¢lanarinu.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili strucnog
nadzora gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnicka
pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama
i javnosti.

U skladu s tockom II. Odluke o visini ¢lanarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva ostvaruje vlastite prihode, uplacena je upisnina u iznosu od 1.000,00
kn (slovima: tisucu kuna) u korist rauna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Upravna pristojba placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojpbama (,,Narodne
novine" br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06.
117/07. 25/08. 60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12. i 9/13.).

Na temelju svega prethodno navedenog rijedeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u
skladu s ¢lankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva donosi
ovo rjeSenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe nadleznom upravnom sudu u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

A/
Al

ir Se\;er, dipI}‘ﬁg.grad.

L

Dostaviti:

1. MATEA VRLIICAK, 21263 KRIVODOL, Podbablje, Ivana Pavia II 49
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17 donosi se

IZJAVA PROJEKTANTA

Matea Vrljicak, mag.ing.aedif ovlasteni inZenjer gradevinarstva prema RjeSenju o upisu u imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva Klasa: UP/I-360-01/15-01/5117, Urbroj:
500-03-15-1, Zagreb 18. veljate 2015. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRADEVINE DRUSTVENE
DJELATNOSTI — SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD - SCUOLA
ELEMENTARE ITALIANA CITTANOVA od glavnog projektanta mr. sc. Marka Frankovica, dipl.ing.arh., projekt
broj 08-792/18 uskladen je s odredbama relevantnog prostornog plana i sljede¢im zakonima i propisima

Zakon o gradnji NN 153/13, NN 20/17

Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17

HRN EN 1990:2011 Eurokod 0: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002 + A1:2005+
A1:2005/AC:2010)9. HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a
djelovanja —Obujamske tezine, vlastite tezine i uporabna opterecenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

HRN EN 1991-1-1-1:2012/NA:2012Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opéa djelovanja —
Obujamske teZine, vlastite teZine i porabna opterecenja za zgrade — Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-1-3:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-3: Opéa djelovanja — Opterecenja
snijegom (EN 1991-1-1-3:2003+AC:2009)

HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja konstrukcije — Dio 1-4: Op¢a djelovanja — Djelovanja vjetra (
EN1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

HRN EN 1992-1-1:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za
zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010)

HRN EN 1992-1-1:2013-NA:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1: Opc¢a pravila i
pravila za zgrade —Nacionalni dodatak

HRN EN 1993-1-1:2008/ Ispr. 1:2011 Eurokod 3: Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija — Dio 1-1: Opc¢a pravila i
pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005/AC:2009)

HRN EN 1993-1-1:2008/NA:2013 Eurokod 3: Projektiranje €eli¢nih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila i
pravila za zgrade — Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5 - Projektiranje drvenih konstrukcija - Dio 1-2: Opéenito -- Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozZara (EN 1995-1-2:2004+AC:2006)

HRN EN 1996-1-1:2008 Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcija - Dio 1-1: Opéa pravila za armirane i
nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-1-1:2005)
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HRN EN 1998-1:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio:
Op¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio: Op¢a
pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade — Nacionalni dodatak

Ovlasteni inzenjer

Matea Vrljicak, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KO {ZENJERA 6
Matea Vrlji¢ak %z

mag. ing. aedif.

Ovialtpm jnienger gcadevinarstva :W
{/)\ﬁm&ﬂfm G 5117

Rijeka, prosinac 2018.
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GRADEVINA: IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRADEVINE DRUSTVENE
DJELATNOSTI — SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE
SKOLE NOVIGRAD — SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA

CITTANOVA
BROJ PROJEKTA: 19/2018
ZOP: 10-792/18
OZNAKA MAPE: KNJIGA 2
INVESTITOR: TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

OIB: 91021457515
Emonijska 2, 52 466 Novigrad

LOKACIJA: dio k.€. 2806, 2807 i 2808, k.o. Novigrad

TEHNICKI DIO

HRVATSKA KOMORA IHZENJERA GRADEVINARSTVA

: Matea Vrlji¢ak 4%
PrOjektant mag. ing. aedif. ,u"‘d

ovi E/n \ﬂf)m er gadeinarstva S
@ c G 5117

Matea Vrljicak, mag.ing.aedif.

Rijeka, prosinac 2018.

16


mailto:matea.vrljicak@yahoo.com

ured ovlastene inzenjerke faza izrade: IZVEDBENI PROJEKT

gradevina IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRAPEVINE DRUSTVENE
DJELATNOSTI — SKOLSKA ZGRADA NOVIGRAD-SCUOLA ELEMENTARE
ITALIANA CITTANOVA

gradevinarstva matea vrljicak

Ivana Pavla Il 49, Krivodol 21 263

. investitor TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD — SCOULA ELEMENTARE
matea.vrljicak@yahoo.com ITALIANA CITTANOIVA

broj projekta 19/2018

1. TEHNICKI OPIS

Ovim izvedbenim gradevinskim projektom obuhvacena je izgradnja slobodnostojece gradevine drustvene
djelatnosti — Skolska zgrada Novigrad na dio k.¢. 2806, 2807, 2808 k.o. Novigrad.

- Opis konstrukcije:

temeljna konstrukcija:

temeljna konstrukcija je armiranobetonska plo¢a debljine 20 cm za koju je izracunata potrebna armatura i dokazano
GSN i GSU. Nakon izvrSenog iskopa prema visinskim kotama prikazanim u arhitektonskom projektu podloga —
temeljno tlo se po potrebi nabija do dostizanja modula stisljivosti od 25 MN/m2, na $to se postavlja sloj tampona od
kamenog materijala granulacije 0-120 mm, a d&iji modul stisljivosti mora biti minimalno 40 MN/m?2. Predvidena
kvaliteta betona je C25/30, armatura B500B. Predmetno podrucje, prema osnovnoj geoloskoj karti SFRJ mijerilo
1:100 000 Rovinj spada u podrucje K1-5 — tanko uslojeni i plo¢asti vapnenac s uloScima breca, dolomita, i debelo
uslojenog vapnenca. Zbog navedenog procjenjuje se nosivost temeljnog tla na 350 kN/m2,

konstrukcija zidova i stropova:

nadzemnu konstrukciju izvesti kao prostorni sustav drvenih zidova i medukatnih konstrukcija €iji je nosivi sustav
drvena greda. Vanjske nosive zidove izvesti kombinacijom stupova i kosnika izvedenih od punog mekog drveta
klase C24, dok se unutarnji nosivi zidovi izvode kao XLAM drveni paneli debljine 20 cm. Vanjske nosive zidove
obloziti debljine 15 mm, a meduprostor ispuniti kamenom vunom. Medukatne konstrukcije izvesti od drvenih
grednika od mekog drva C24, odnosno lijepljenog lameliranog drveta homogenog GL24h prema HREN EN 1194,
sve prema prilozenom stati¢kom proraunu i planu pozicija, a zavrSne slojeve podova i krovista izvesti prema
arhitektonskom projektu.

Lokalno, za vece raspone i opterecenja izvesti ojaCanja od CeliCnih profila (IPE), kvalitete osnovnog materijala
S235, te iste osloniti na drvene stupove, dok &eli¢na podviaka CG 301 oslanja na &eli¢ne kvadratne stupove
160/160/5 mm kvalitete Celika S235. Profile i dimenzije odabrati prema statickom proracunu. Detalje spojeva
takoder izvesti prema statiCkom proradunu. Drvene elemente spajati predgotovljenim ¢eli€nim papu€ama tipa
sukladno statickom proracunu i grafi¢kim prilozima. Za potrebe vertikalne komunikacije i jezgre lifta isplanirana je
armiranobetonska konstrukcija sa zidovima debljine 25 cm, te armiranobetonskim stubiStem debljine 15 cm.

Izvedbeni detalji zidnih panela sastavni su dio izvedbenog arhitektonskog projekta.
- statiCki proracun

Sve kontrole postojece i nove konstrukcije provesti prema vaZzeéim normama i propisima. Dimenzioniranje i kontrola
drvenih panela napravljeni su u programu Bemessung BBS Binderholz bausysteme.

Staticki izracun uzima u obzir krajnje stanje konstrukcije. Nadzor nad izvodenjem objekta je odgovoran za sigurnost
konstrukcije u fazi izgradnje. Pri izgradnji gradevine treba se pridrzavati vazecih tehnickih propisa, standarda i
normativa i za svaku promjenu konstrukcije konzultirati projektanta.

Projekt je izraden u skladu s normama niza Eurocode

HRN EN 1990:2011 Eurokod 0: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002 + A1:2005+
A1:2005/AC:2010)9. HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a

djelovanja —Obujamske teZine, vlastite teZine i uporabna optereéenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

HRN EN 1991-1-1-1:2012/NA:2012Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opéa djelovanja —
Obujamske teZine, vlastite teZine i porabna opterecenja za zgrade — Nacionalni dodatak
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HRN EN 1991-1-1-3:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-3: Op¢a djelovanja — Opterecenja
snijegom (EN 1991-1-1-3:2003+AC:2009)

HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja konstrukcije — Dio 1-4: Op¢a djelovanja — Djelovanja vjetra (
EN1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

HRN EN 1992-1-1:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za
zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010)

HRN EN 1992-1-1:2013-NA:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1: Opc¢a pravila i
pravila za zgrade —Nacionalni dodatak

HRN EN 1993-1-1:2008/ Ispr. 1:2011 Eurokod 3: Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila i
pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005/AC:2009)

HRN EN 1993-1-1:2008/NA:2013 Eurokod 3: Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila i
pravila za zgrade — Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5 - Projektiranje drvenih konstrukcija - Dio 1-2: Opéenito -- Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004+AC:2006)

HRN EN 1996-1-1:2008 Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcija - Dio 1-1: Opéa pravila za armirane i
nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-1-1:2005)

HRN EN 1998-1:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio:
Op¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)
HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio: Op¢éa
pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade — Nacionalni dodatak
- opis nacina izvodenja konstrukcije i ugradnje pojedinih gradevnih proizvoda

Nacin izvodenja konstrukcije i ugradnje pojedinih proizvoda detaljno je opisan programom kontrole i osiguranja
kvalitete.

- uporabni vijek
Suglasno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se Cetiri razreda sa razlicitim

proracunskim uporabnim vijekom prema slijedecoj tablici:
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)

Zahtijevani proratunski

R d Primj
e uporabni vijek rimEr
1 1-5 Privremens konstrukcije
3 5 Zamjenjivi dijelovi kenstrukcije, npr. grede
[, pokretnih kranova, leZajevi
3 50 g Konstrukcije zgrada ili druge uobicajene
konstrukcije
3 100 Menumentalne gradevine, mostovi | druge

infenjerske konstrukcije

Sukladno ovoj normi konstrukciju gradevine koja je predmet ovog projekta treba svrstati u treCi razred, $to znaci da
je zahtijevani proracunski uporabni vijek trajanja ove gradevine 50 godina. Nosive elemente konstrukcije treba
redovno pregledavati i u sluaju sumnje u nosivost odmah zamijeniti, jer njihovo pucanje, osim §to predstavija
neposrednu opasnost moze imati i Stetan utjecaj na trajnost ostalih dijelova gradevine.

Armatura i betonski elementi su najtrajniji dijelovi gradevine, ukoliko se ne nalaze u vlaznom okoliSu, pa o tome
treba voditi raCuna, narocito vezano za trajnost i kvalitetu izolacije, vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te sanitarnih
elemenata. Odrzavanje drvene konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oc€uvaju njezina
tehni¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni ovim projektom i u njemu primijenjenim Propisima. Redoviti
pregled predmetne gradevine u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije za predmetnu gradevinu treba provoditi
najmanje svakih 10 godina (zgrade javne i stambene namjene). Izvanredne preglede gradevine provoditi nakon
nekog izvanrednog dogadaja (ekstremne vremenske neprilike, potres, pozar, eksplozija i slicno) ili prema zahtjevu
inspekcije. Osim ovih pregleda preporucuje se da korisnici i suvlasnici gradevine vrSe godiSnje preglede i ukoliko
primijete neku nepravilnost na konstrukciji zatraze redoviti ili izvanredni pregled i prije roka predvidenog ovim
projektom. Nacin obavljanja pregleda ukljuéuje:

O vizualni pregled, u kojeg je uklju€eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te
drugih ostecenja bitnih za o€uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

0 utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivhom okoliSu,
utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slu€¢aj osnovnog djelovanja, ako
se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Nakon obavljenih pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije nakon pregleda
sa potrebnim mjerama i radovima na saniranju i odrzavanju konstrukcije. Ovu i drugu dokumentaciju o odrzavanju
betonske konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. Manje nedostatke moze ispraviti struéna osoba
(kuéni majstor) na licu mjesta, a kod veéih zahvata vlasnik (ili suvlasnici) zgrade duzni su postupiti prema
potrebnim zahtjevima i mjerama iz dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove odrzavanja,
obnove i izmjene uredaja i dijelova te radove popravka, ojacanja i rekonstrukcije.

Sve radove pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je povjeriti za to ovlastenim osobama.
- materijali

- Mr8avi beton C12/16

- Beton C25/30, razred izlozenosti XC1

- Betonski ¢elik B500B
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- Konstrukcijski Celik S235
- Puno meko drvo C24 i lijepljeno lamelirano drvo GL24h prema HREN EN 1194

Elementi Celicne konstrukcije hale radionicki se §tite s jednim temeljnim premazom na prethodno opjeskarenoj
podlozi. Nakon zavrSene montaze potrebno je popraviti sva oSte¢enja temeljnog radioniCkog premaza. Nakon
odmaséivanja povrsine nanosi se drugi temeljni premaz. Debljina temeljnih premaza na organskoj osnovi iznosi
2x30 ym. ZavrSna obrada propisana je prikazom mjera zastite od pozara.

U Rijeci, prosinac 2018.
Projektant

Matea Vrljicak, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KO}
Matea Vrlj

ICaK ;g'
mag. ing. aedif. 2

-

tpm\ nfenger adevinarstva m
M{D\ﬁ(/][}é G 5117

VINARSTVA
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GRADEVINA: IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRADEVINE DRUSTVENE
DJELATNOSTI — SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE
SKOLE NOVIGRAD — SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA

CITTANOVA
BROJ PROJEKTA: 19/2018
ZOP: 10-792/18
OZNAKA MAPE: KNJIGA 2
INVESTITOR: TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

OIB: 91021457515
Emonijska 2, 52 466 Novigrad

LOKACIJA: dio k.€. 2806, 2807 i 2808, k.o. Novigrad

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

HRVATSKA KOMORA HZENJERA GRADEVINARSTVA

Matea Vrl %

mag. ing. aedif j.{;.‘d

Oviaftpn\ infenger gaadevinarstva <SP
{/-)V)cha}\ G 5117

Projektant

Matea Vrljicak, mag.ing.aedif.

Rijeka, prosinac 2018.
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Mehanicka otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te nacinom izvedbe, gradevina je projektirana tako da se ne
predvidaju u toku gradnje ili koriStenja, djelovanja koja bi prouzrocila:

- ruSenje dijelova ili cijele gradevine

- nedopustene deformacije i oStecenja uslijed istih

- o8teCenja na okolnim gradevinama ili ugrozila stabilnost tla na okolnom zemljistu.

Ovo se dokazuje statickim i geomehani¢kim proraCunima za pojedine dijelove gradevine u okviru
cjelokupnog projekta, faze ili cjelinu konstrukcije, programima kontrole i osiguranja kakvoce, te
primjenom odgovarajucih propisa prilikom projektiranja i izvedbe.

Obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i nacin izvedbe gradevine, predvida se da ¢e
gradevina pri normalnoj uporabi zadrzati odgovarajuéa svojstva u projektnom periodu. Obzirom na
lokaciju same gradevine u odnosu na susjedne objekte, prometne povrsine, komunalne i druge
instalacije, gradevina i koriStenje gradevine ne ugrozava pouzdanost susjednih gradevina i stabilnost
okolnog zemljista, prometnica i sl.

Sigurnost u sluéaju pozara

Objekt je projektiran tako da o€uva nosivost dijelova konstrukcije tijekom odredenog vremena,
potporna konstrukcija zbog svoje specifi€nosti ne sprje€ava Sirenje vatre i dima na okolne objekta.
Nosivost konstrukcije, u slu€aju poZara tijekom odredenog vremena, definirana je u ovom glavhom
projektu u okviru prikaza mjera zastite od pozara i u programu kontrole i osiguranja kakvoce.
Projektna rieSenja su izradena u skladu s posebnim uvjetima i pravilima struke.

Higijena, zdravlje i okolis

Primijenjena tehnicka rieSenja u projektu (posebni reZimi odvodnjavanja), i sama namjene
gradevine, osiguravaju da ne dolazi do ugroZavanja zdravlja ljudi i okolisa.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, gradevina je projektirana tako da
tijekom njenog koridtenja nece dolaziti do nezgoda korisnika. Pri projektiranju su koriStena nacela
slijedece regulative:

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

22


mailto:matea.vrljicak@yahoo.com

ured ovlastene inzenjerke faza izrade: IZVEDBENI PROJEKT

gradevina IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRAPEVINE DRUSTVENE
DJELATNOSTI — SKOLSKA ZGRADA NOVIGRAD-SCUOLA ELEMENTARE
ITALIANA CITTANOVA

gradevinarstva matea vrljicak

Ivana Pavla Il 49, Krivodol 21 263

. investitor TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD — SCOULA ELEMENTARE
matea.vrljicak@yahoo.com ITALIANA CITTANOIVA

broj projekta 19/2018

- Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN 78/13)

Zastita od buke

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u gradevini i njenom okoliSu necée
prelazi dopustene vrijednosti prema propisima: Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13.).
Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane su i biti
Ce izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir
korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina ce biti izgradena od materijala koji osiguravaju propisanu trajnost konstrukcije, a koji se

mogu nakon rusenja iste ponovno uporabiti ili reciklirati.

OPCI PODACI | DEFINICIJE

Primjena opcih tehni¢kih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrZze tehnicke
uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede
za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradiliStu, a koji su neophodni za
potpuno dovrdenje predmetne gradevina. Primjena ovih Tehni€kih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki
uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13). Svi sudionici u gradenju (investitor,
projektant, izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

1. Projektiranje, gradenje i nadzor povijeriti osobama ovladtenim za obavljanje tih djelatnosti

2. Prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu

3. Osigurati stalan stru¢ni projektantski nadzor nad izvodenjem radova. SkreCe se paZnja na
potrebu u¢esca projektantskog i specijalistickog struénog nadzora za &eli¢nu i betonsku
konstrukciju, s aspekta sigurnosti i kvalitete, i to u radionici i na montazi.

4. Po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

5. Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu
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Izvoditelj je duzan

1. Radove izvoditi na nacin odreden ugovorom, propisima i pravilima struke, tehni¢kim
normativima i standardima propisanim i prihvaéenim u RH, te prema odobrenoj projektnoj
dokumentaciji. Poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javhog prometa,
kao i susjednih objekata pored kojih se izvode radovi.

2. Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima, ili povjeriti tu kontrolu
stru€nim organizacijama koje su za to upisane u sudski registar.

3. Ugradivati materijal, predgotovljene elemente, elemente, uredaje i tehni¢ku opremu koji
odgovaraju propisanim standardima i tehni¢kim normativima.

4. Kvalitetu radova, materijala i uredaja koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i
kvalitetu cijelog objekta, odnosno radove, dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili
ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehni¢kim normativima i standardima.

5. Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvodenju pojedinih
faza na vrijeme obavijestiti nadzornog organa radi pregleda i utvrdivanja kvalitete.

6. Rezultate ispitivanja Izvoditelj je duzan dostaviti nadzornom inzenjeru.

7. DuZan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehni¢kim normativima ili propisima.

8. Ne smije upotrebljavati gradevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slu€aju da
ih upotrijebi, snosi rizik i troSkove koji iz toga nastanu.

9. Izvoditelj je duzan tijekom gradenja i po zavrSetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti
upotrijebljenog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovla&tenih
organizacija kao $to je:

Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeSée o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

IzvieS¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedecée dijelove:

1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
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ocjena kvalitete.

3. Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga) Uz dokumentaciju koja prati
isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan priloziti rezultate tekuéih ispitivanja koja
se odnose na isporucene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati
atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva izvje$¢éa, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se
odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inZenjeru. Po zavrSetku svih radova izvodac€ je obavezan

da izradi elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra podzemnih instalacija.

BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI | TESARSKI RADOVI

BETON

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno provode
prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton — 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost,
normama na koje ta norma upuéuje i odredbama Priloga A (TPBK NN 139/09, 14/10,125/10;
136/12), te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta.

Sukladno Prilogu A.2.1.2. (TPBK NN 139/09, 14/10,125/10; 136/12) za predmetnu konstrukciju
beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehni¢kim svojstvima).

Sukladno Prilogu A.2.1.5. (TPBK NN 139/09, 14/10,125/10; 136/12) svojstva svjeZeg betona
specificira izvodag betonskih radova. Odredena svojstva svjeZzeg betona, kada je to potrebno ovisno
o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske
konstrukcije. Za predmetnu betonsku konstrukciju nije potrebno specificirati svojstva svjeZzeg
betona.

Standardi za beton — osnovni

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
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1:2000/prA2:2004)

Svi predvideni ugradeni betoni moraju zadovoljavati slijede¢e norme:

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjeZzeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjeZzeg betona — 3. dio: VeBe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio: Sadrzaj pora — TlaCne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za
uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za
ispitivanje Cvrstoce

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 3. dio: Tlaéna Evrsto¢a uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje ovrsnulog betona — 6. dio: Vlagna &vrstoc¢a cijepanjem uzoraka
HRN EN 12390-7 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 7. dio: Gusto¢a o€vrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje ovrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanije ljustenjem
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio:
Utvrdivanje karakteristika zra¢nih pora u o&vrsnulom betonu

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: lzvadeni uzorci — Uzimanje,
pregled i ispitivanje tlaéne €vrstoce

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazorno ispitivanje —
Odredivanje veli€ine odskoka

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile Cupanja

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka
prEN 13791:2003 Ocjena tlacne Cvrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

SPECIFICIRANA TEHNICKA SVOJSTVA BETONA — PROJEKTIRANI BETON
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Osnovni zahtjevi

Uporabljeni beton za armiranobetonske konstrukcije predmetne gradevine mora zadovoljiti normu
HRN EN 206-1:2000 Beton — 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost , nhorme na koje
ta norma upucuje i odredbe Priloga A (TPBK NN 139/09, 14/10,125/10; 136/12).

Razred tlagne ¢vrstoce

Razred tlaCne Cvrstoce betona za pojedine konstrukcije definiran je u slijedecéoj tocki i to kao razred
tlacne &vrstoce (prema Prilogu A.2.1.6. TPBK NN 139/09, 14/10,125/10; 136/12) kao karakteristi¢na
vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1:2006.

Razred izloZenosti

Razred izlozenosti konstrukcije u ovisnosti o okoliSu.

Maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata

Maksimalno zrno agregata odabire se tako da se uzme u obzir debljina betona zastitnog sloja prema
Prilogu »Hg, tablica “H.3”, TPBK NN 139/09, 14/10,125/10; 136/12(vidi gornju tablicu razredi
izloZzenosti) i najmanja Sirina presjeka elementa:

Dmax = 0,25 x minimalna Sirina presjeka = 0,25 x 20 cm =5,0 cm

Dmax = 0,33 x debljina plo¢e = 0,33 x 15 cm = 4,95 cm

Odabire se maksimalna nazivna veli€ina zrna agregata od Dmax = 32 mm

Razred sadrzaja klorida

Kloridi u betonu mogu potjecati od samih sastojaka betona (agregat i voda) te iz okoliSa. Ako je
sadrzaj kloridnih iona veci od kriti€ne koncentracije moZe do¢i do razaranja pasivnog zastitnog sloja
i poCetka procesa korozije. SadrZaj klorida u betonu izraZen je kao postotak kloridnih iona na masu
cementa i ne smije prijeci vrijednosti dane za odabrani razred sadrZaja klorida.

Za predmetnu betonsku konstrukciju koja sadrzi €eli€nu armaturu odabire se:

Razred sadrZaja klorida Cl 0,20 gdje je najveci sadrzaj Cl na masu cementa 0,2%

Sadrzaj klorida u pojedinim sastavnim materijalima betona odreduje se prema slijedeé¢im normama:
Sadrzaj klorida izraZenih kao klorid ioni (CI-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 (HRN EN 1744-
1:1998) i ne smije biti vedi od:

— 0,15% za neamirani beton,

— 0,06% za armirani beton

Otpornost betona na prodiranje klorida (samo za beton u agresivnom okoliSu)
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HRN U.M1.044 Beton, Dodaci betonu: Ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature. NT BUILD
492 Beton, mort i proizvodi za popravak betonskih konstrukcija na osnovi cementa — Koeficijent
migracije klorida na osnovi nestacionarnog ispitivanja migracije klorida. NT BUILD 443 Beton,
oCvrsnuli, ubrzana penetracija klorida.

TEHNICKA SVOJSTVA CELIKA ZA ARMIRANJE

Za sve konstruktivne elemente predviden je Celik za armiranje betona razreda B500B koiji treba
ispunjavati zahtjeve prema prilogu B Tehnickih propisa za betonske konstrukcije (TPBK) i zahtjeve
normi na koje upuéuju norme HRN EN 10080-1, HRN EN 10080-3 i HRN EN 10080-5.

ZASTITNI SLOJ ARMATURE

Veli¢inu zastitnog sloja betona do armature osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera.
Kvalitetu zastitnog sloja osigurati kvalitethom oplatom i ugradnjom betona. Veli€ina i kvaliteta
zastitnog sloja betona presudni su za trajnost gradevine. U potpunosti postivati projektirani
raspored i polozaj armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomi¢ne kod betoniranja. Sva upotrijebljena
armatura treba imati odgovarajuce ateste o kakvoéi. Min. zastitni slojevi - tablica specifikacija

betona-dodatna svojstva.

CELIK ZA PREDNAPINJANJE

Celik za prednapinjanje montaZznih betonskih elemenata mora zadovoljavat sliedeée norme:

nHRN EN 10138-1 Celik za prednapinjanje — 1. dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10138-1:2000)

nHRN EN 10138-2 Celik za prednapinjanje — 2. dio: Zica (prEN 10138-2:2000)

nHRN EN 10138-3 Celik za prednapinjanje — 3. dio: Uzad (prEN 10138-3:2000)

CEMENT ZA BETON

Cement za beton definiran je prilogom C (TPBK NN 139/09, 14/10). Ovim prilogom se propisuju
tehnika svojstva i drugi zahtjevi za cement za primjenu u betonu. Za predmetnu konstrukciju treba
koristiti cement opée namjene oznaka CEM | ili CEM Il ako ima odgovarajuéi razred tlaéne &vrstoce.
Norme za cement :

HRN CR 14245:2004 Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

(CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2005 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

cemenata opée namjene (ukljuéuje amandman A1:2004)
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(EN 1971:2000+A1:2004) (EN 197-1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004 Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4: 2006 Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

metalurS§kog cemenata rane pocetne ¢vrsto¢e (EN 197-4:2004)

HRN EN 14216:2006 Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne

vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006 Kalcijev aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriteriji

sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007 Kalcijev aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)

AGREGAT ZA BETON

Agregat za beton mora ispunjavati odredbe (TPBK NN 139/09,14/10) i odgovarajuc¢ih normi na koje
se tehnicki propis poziva.

kg/m3 (u daljnjem tekstu: agregat za beton) dobiven preradom prirodnih materijala (kamena) u
pogonima za proizvodnju agregata.

Odabire se maksimalna nazivna veli€ina zrna agregata od Dmax = 32 mm.

Norme za agregat prema (TPBK NN 139/09, 14/10, 125/10; 136/12):

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002)

HRN EN12620:2003/AC:2006 Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i

mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i
mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i

sukladnost (ukljuéuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN

206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

VODA ZA BETON

Karakteristike vode za betonsku konstrukciju definiraju se Prilogom F (TPBK NN 139/09, 14/10,
125/10; 136/12). Sukladno stavku F.2.1.2. (TPBK NN 139/09, 14/10,125/10; 136/12) tehnicka

svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
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Ovim projektom betonske konstrukcije predvida se da se za proizvodnju betona koristi voda za pice.
Popis norma za vodu:

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i
potvrdivanje prikladnosti vode, uklju€ujuci vodu za pranje iz

instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu

betona (EN 1008:2002)

HRN EN 206-1:2006 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(uklju¢uje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-

1:2000+A1:2004+A2:2005)

HRN EN 197-1:2005 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa
opce namjene (uklju€uje amandman A1:2004) (EN 191:2000+A1:2004)

OZNACAVANJE BETONA

Sukladno Prilogu A.2.3.1. Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1,
pri emu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne Cvrstoce, te podatke o
ostalim svojstvima (kao Sto su: grani€ne vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima
izloZzenosti, najvece nazivno zrno agregata, gustoca, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva
uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

ISPITIVANJE BETONA

Sukladno Prilogu A.3.1. (TPBK NN 139/09, 14/10,125/10; 136/12) uzimanje uzoraka, priprema
ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeZzeg i o€vrsnulog betona provodi se prema normama:
HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

(ukljuéuje amandmane A1:2004 i A2:2005)

(EN 206 1:2000+A1:2004+A2:2005)

HRN 1128:2007 Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

PROGRAM UZIMANJA KONTROLNIH UZORAKA

Potrebno je ispuniti u izvedbenom projektu prema zadanim kriterijima nakon utvrdivanja stvarnih
koli¢ina betona za pojedine dijelove betonske konstrukcije i u skladu s planiranom dinamikom
gradenja.

Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti ¢e se prema stvarnoj dinamici
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izvodenja radova, a sve prema navedenim kriterijima:

1. ispitivanje tlacne ¢vrstoce:

- min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,

- min. jedan uzorak na svakih 50 m3 ugradenog betona

- min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su zna¢ajni za sigurnost
konstrukcije, bez obzira i na manju koli¢inu betona koja se ugraduje u njega

2. ispitivanje vodonepropusnosti:

Min. jedna serija za beton razreda tlacne €vrsto¢e C 25/30 i C30/37 (1 seriju ¢ine 3 probna betonska
tijela) .

Broj uzoraka za tlacnu &vrstocu ¢e se pri gradnji ovih objekata prilagoditi tekuéoj dinamici tako da
budu ispunjeni gornji uvijeti.

Za materijale i elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti ¢e isporu¢eni na gradiliste ili su
proizvedeni odnosno izradeni na gradiliStu, potrebno je za njih prije ugradbe pribaviti odgovarajucu
dokaznu dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inzenjera.

PROJEKTIRANJE

Sukladno Prilogu A.4.1. (TPBK NN 139/09, 14/10, 125/10; 136/12) beton koji ima tehni¢ka svojstva
i ispunjava druge zahtjeve rabi se za betonske konstrukcije projektirane prema Prilogu »l« ovoga
Propisa.

GRADENJE

Sukladno Prilogu A.5.1. (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10; 136/12) pri ugradnji betona treba
odgovarajuce primijeniti pravila odredena Prilogom »J« istog propisa te:

- pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

- pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme

kojima se potvrduje sukladnost tih proizvoda

- pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrZzavanje, dane projektom betonske konstrukcije

i/ili tehniCkom uputom za ugradnju i uporabu.

NADZOR

Sukladno EN 13670-1:2000 odabire se razred nadzora 2.

CELICNA KONSTRUKCIJA

OPCI UVJETI ZA IZRADU | MONTAZU
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Konstrukcija obradena ovim rjeSenjima podlijeze primjeni tehnickih propisa za nosive Celicne
konstrukcije. Popis propisa priloZen je na kraju ovog programa.

Klasa izvedbe predmetne konstrukcije je EXC3.

U tehni¢koj dokumentaciji (stati¢ki proracun i radioni¢ko-montazna dokumentacija) predvidena je
vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne
moze se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehni¢koj dokumentaciji
definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje
projektanta.

OSNOVNI DOKUMENTI ZA 1ZVOBENJE

Prije poCetka izvodenja shodno Zakonu o gradnji (NN 153/13) potrebno je sve radove izvoditi prema:
- Glavnom projektu (gradevna dozvola)

- lzvedbenom projektu (uskladenom s Glavnim projektom)

- tehnoloSkom projektu koji u pravilu sadrzi tehnologiju izvodenja zavarenih spojeva i

planove montaze

- Celitne konstrukcije s redosliiedom montaze i podacima o skelama, opremom za dizanje i
mjerama zastite na radu

DOKAZI KVALITETE PRIJE POCETKA IZRADE CELICNE KONSTRUKCIJE

Rjesenja za voditelja izrade i montaZe Celi€ne nosive konstrukcije atesti materijala od kojih ¢e biti
izradena

- Eelina konstrukcija

- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode)

- svjedodZbe tehnologa zavarivanja i zavariva¢a koji ¢e raditi na ovoj konstrukciji

- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja)

- tehnologija montaze

- plan kontrole

Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inZenjeru odnosno projektantu sastavni je dio
dokumenata za tehnicki pregled konstrukcije.

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije poCetka izrade
dostaviti nadzornom inZenjeru na ovjeru.

KONTROLA TIJEKOM IZRADE, TRANSPORTA | MONTAZE
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Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaze Izvoditelj je duzan voditi zakonom propisane
dnevnike i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Duznost je nadzornog inzenjera
kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i montaze, tj. uskladenost s tehni¢kom dokumentacijom i
vazecim tehnic¢kim normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o
preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na montazu. Sve izmjene u dimenzijama ili nacinu
spajanja elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije.

FAZNE KONTROLE KOJE SE PROVODE U TOKU I1ZVEDBE CELICNE KONSTRUKCIJE
Izvedba ¢eliCne konstrukcije ima sljedece faze:

- izrada elemenata u radionici

- transport od radionice na gradiliste

- montaza Celi€ne konstrukcije na gradiliStu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju
(temelje ili dijelove zgrade)

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehnic¢koj dokumentaciji i
prema vazecim tehnickim propisima. IzvrSenje fazne kontrole potvrduju putem zapisnika odgovorne
osobe projektanta, stru¢nog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrdeni u nekoj fazi,
u pravilu ne moze zapoceti idu¢a faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

- kontrola dokaza kvalitete prije poCetka izrade konstrukcije

- prijem &eli€éne konstrukcije po izradi u radionici

- prijem &eli€ne konstrukcije po transportu na gradilistu

- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se
montira €elina konstrukcija

- geodetska kontrola montirane ¢elicne konstrukcije

- zavrsni pregled €eli€ne konstrukcije prije po€etka drugih radova na &eli€noj konstrukciji
(pokrivanje, oblaganje, montaZza instalacija ili opreme i drugo)

Prijem elemenata obavlja se na temelju radionickih crteza i specifikacija. Kontrola i prijem ¢eli¢ne
konstrukcije vrsi se prema Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu &eli€nih
konstrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigopdom transporta, skladiStenja i montaznih radova moraju biti
u skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglasSava potreba pazljivog postupanja prigodom

utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije.
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Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl. Dijelovi
konstrukcije se slazu tako da se omoguci lagano pronalazenje pozicija i pristup zbog dizanja i
transporta.

Prigodom prijema u radionici Izvoditelj radova na izradi Celi€ne konstrukcije duzan je staviti na uvid
potrebnu tehniCku dokumentaciju:

- radioni¢ke nacrte sa specifikacijama

- ateste osnovnog materijala

- ateste dodatnog materijala

- ateste zavarivaca

- ateste prikljuénih elemenata

- dnevnik izrade elemenata

- dnevnik zavarivanja

- podatke o tehnologiji zavarivanja

- izvjeS¢e interne tehnicke kontrole

- uvjerenja o kvalifikacijama stru¢nih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije.

ZavrSnom pregledu po montaZzi u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje cjelokupne
gradevine.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Antikorozivna zastita elemenata €eli€ne konstrukcije provodi se prema pravilima iz niza normi EN
ISO 12944, te uvjetima danim projektnom specifikacijom.

Nakon nano$enja premaza potrebno je izvrsiti sljiedece kontrole:

- vizualnu kontrolu

- kontrolu prionjivosti EN ISO 2409

- kontrolu debljine suhog filma prema pravilima danim u normi EN 1SO 12944-7

TEHNICKI PREGLED KONSTRUKCIJE U SKLOPU PREGLEDA GRABDEVINE

Nakon izvedbe gradevine prema Zakonu o gradniji provodi se postupak Tehni¢kog pregleda. Stru¢noj
komisiji za tehnicki pregled izvedene gradevine predocuje se sva projektna dokumentacija i
dokumentacija pracenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim
ispitivanjima i pregledima.

ODRZAVANJE | PRACENJE CELICNE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE
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Investitor ili korisnik gradevine duzan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme koridtenja
gradevine i provoditi sliedece:

- izraditi program odrzavanja Celi¢ne konstrukcije

- voditi evidenciju o €eli€noj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) Celi¢ne konstrukcije

- svake godine obaviti redovni pregled svakih deset godina obaviti glavni pregled

- provoditi radove obnove ili sanacije €elicne konstrukcije utvrdene pregledima, a prema
zakonima i propisima

DRVENA KONSTRUKCIJA

Izbacivanje greSaka drva i mjerenje sadrzaja vode u drvu

Prije poduznog spajanja lamela potrebno je izvrSiti kondicioniranje dasaka. Kondicioniranje je
potrebno radi ujednacavanja temperature dasaka sa temperaturom u proizvodnoj hali.
Kondicioniranje traje minimalno 24 sata.

Minimalna temperatura zraka u prostoru gdje se vrsi poduzno spajanje iznosi 15 oC. Nakon
kondicioniranja potrebno je izvrsiti klasifikaciju dasaka. Daske se klasificiraju sukladno potrebnoj
klasi metodom vizualne klasifikacije prema normi HRN EN 14081-1. Klasu kvalitete lamelirane grede
propisuje projektant. Nedopustenu gredku koja se nalazi na dasci potrebno je izrezati i izbaciti iz
lamele. Lamele od kojih se proizvodi lamelirana greda moraju biti sukladne projektu i klasificirane
prema normi HRN EN 14 081-1.

Vlaznost svake lamele potrebno je kontrolirati. Ona mora biti u granicama 12+2. Nesukladne daske
su one koje imaju razli€itu viaznost u odnosu na zadanu vrijednost. Nesukladne daske potrebno je
izbaciti iz konstrukcijskog elementa.

Izrada zup&astog spoja i nano3enje ljepila

Na lamelama je potrebno napraviti narezivanje zubaca da bi se lamele mogle poduzno spojiti na

potrebnu duljinu. Nakon narezivanja zubaca izvodi se nanoSenje ljepila na narezane zupce. Ljepilo je potrebno
ravnomjerno nanijeti na narezane zupce. Za ovakvu djelatnost potrebni su
strucni i

obuceni radnici.

PreSanje zup&astog spoja i rezanje lamela na potrebnu duzinu

PreSanje lamela potrebno je izvesti odmah nakon nano$enja ljepila. Potrebna sila preSanja odreduje
se prema dimenzijama poprec¢nog presjeka lamele. Prilikom preSanja potrebno je izvrsiti i kontrolu

koli¢ine nanesenog ljepila. Ljepilo je naneseno u dovoljnoj koli€ini ako prilikom ostvarivanja
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potrebnog pritiska po cijeloj duzini spoja izade viSak ljepila.

Odlezavanje lamela

Nakon presanja lamele moraju odlezati u tvornici zbog procesa vezivanja ljepila. Vrijeme
odlezavanja ovisi 0 uvjetima u proizvodnoj hali (temperatura i vlaznost zraka). Minimalno vrijeme
odlezavanja je 4 sata.

Ispitivanje zup&astog spoja na savijanje

Na pocetku svake smjene, u tvornici lameliranih konstrukcija, potrebno je izuzeti minimalno tri
uzorka zupc&astog spoja. Uzorci se izuzimaju radi ispitivanja njegovih mehanickih svojstava. Zupcasti
spojevi se moraju ispitati u roku od 72 sata od izrade.

Ispitivanje provodi laborant, a ispitivanje se provodi sukladno normi HRN EN 385.

Blanjanje i lijeplienje lamela

Nakon isteka potrebnog vremena za odlezavanje lamela, potrebno je izvrsiti njihovo blanjanje.
Lamele se moraju blanjati na debljinu definiranu projektom. Prilikom blanjanja konstantno se mora
vréiti kontrola blanjane povr$ine i debljina lamele.

Nakon blanjanja na lamelu se mora nanijeti ljepilo. Ljepilo se nanosi metodom nalijevanja. Koli€ina
nanosa ljepila ovisi o tehni¢kim specifikacijama proizvodaca ljepila.

Lijepljenje lamela mora se izvesti pod pritiskom propisanim normom HRN EN 14 080. Veli¢ina
pritiska u presi ovisi o vrsti drva koje se lijepi, a propisuje ga projektant. Vrijeme preSanja ovisi o
odnosu komponenti ljepila, te o klimatskim uvjetima u proizvodnom pogonu.

Blanjanje greda

Blanjanje greda potrebno je izvrSiti nakon odleZavanja lijepljene rede. Blanjanjem se mora izvrsiti
prilagodba proizvedenih greda s potrebnim dimenzijama koje su navedene u projektu. Povrsina
nakon blanjanja mora biti ravna i glatka.

Zavr8na obrada

ZavrSna obrada povrSine nosaca potrebno je izvesti radi popravka blanjane povrsine. Popravci se
mogu izvesti kitanjem, €epanjem, ubacivanjem dijela lamele ili popravak epoksidima. Svakom
popravku se pristupa individualno uz pristanak kontrolora proizvodnje.

LJEPILO

Ljepilo mora ispunjavati uvjete norme HRN EN 386.

Ljepilo mora zadovoljiti slijedec¢e uvjete:

36


mailto:matea.vrljicak@yahoo.com

ured ovlastene inzenjerke faza izrade: IZVEDBENI PROJEKT

gradevina IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRAPEVINE DRUSTVENE
DJELATNOSTI — SKOLSKA ZGRADA NOVIGRAD-SCUOLA ELEMENTARE
ITALIANA CITTANOVA

gradevinarstva matea vrljicak

Ivana Pavla Il 49, Krivodol 21 263

. investitor TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD — SCOULA ELEMENTARE
matea.vrljicak@yahoo.com ITALIANA CITTANOIVA

broj projekta 19/2018

- da ima zadovoljavajucu &vrstoéu kroz vrijeme

- da imaju dovoljnu ¢vrstocu u spojnici

- da bude otporno na organske i anorganske materije,

- da bude otporno na kemijske utjecaje,

- da je vatrootporno, i

- da stvrdnjava na temperaturama do 25°C

Za lijepljenje lameliranih elemenata mogu se upotrebljavati samo ona ljepila koja odgovaraju vazeéim
standardima i propisima za drvene konstrukcije.

Za upotrijebljeno ljepilo mora se znati: sastav i izgled, nacin pakiranja i uskladistenja, nacin pripreme
liepila, uvjeti za rad i postupak pri radu, mehanicke karakteristike, postojanost kroz vrijeme, utjecaj
vlage i postojanost na druge moguce Stetne utjecaje. Ljepilo mora imati odgovarajuci certifikat i
odgovarati deklariranim svojstvima.

U pravilu vrsta ljepila se ne propisuje jer ona zavisi o tehnoloskim dostignuc¢ima, tradiciji i iskustvu
izvoditelja. Medutim, ljepilo koje ce se koristiti za lijepljenje lamela mora imati gore navedena
svojstva i atest. Predlaze se upotreba melaminskog ljepila (sa katalizatorom) ili drugog ljepila koje
ima iste ili bolje karakteristike narocito u pogledu postojanosti na vlagu i temperaturu. Lamele koje
se lijepe trebaju imati vlaznost od 12 % + 2 %. Ljepilo se mijeSa strojno u specijalnim mijeSalicama.
Posebnu paZnju treba obratiti na temperaturu izmijeSane smjese ljepila, koja se mora kretati od 15°
do 20° C, zbog utjecaja na uporabno vrijeme ljepila kao i na sam proces lijepljenja (u slu€aju potrebe
za radom u ljetnim mjesecima, mijeSalice trebaju imati rashladne uredaje, obi¢no uredaj za vodeno
hladenje). Ljepilo se nanosi ha spojne ravnine, na povrsine koje se lijepe, pa se zatim poslije
odredenog vremena uspostavlja kontakt izmedu tih povrsina, redovito pod pritiskom. Ovaj pritisak

se odrZava sve do oc¢vrS€ivanja ljepila. Prilikom nanosenja ljepila od posebne je vaznosti nanoSenje
na spojne ravnine. To znaci, da viskozitet ljepila mora da bude takav da ispuni sve pore na vanjskim
povrSinama odnosno da kvalitetno prekrije kontaktne plohe.

Ljepilo se nanosi na spojne povrsine, ravhomjerno i najbolje strojno u koli€ini oko 450 gr/m2), ovisno
od: vrste drveta, vlaZnosti, temperature i drugog (potrebna koli€¢ina ljepila odreduje se probnim
lijepljenjem na probnim uzorcima).

Slijepljeni elementi, zavisno od vrste drveta, stavljaju se pod prese, odn. pod pritisak, za koje vrijeme

liepilo veze - ovrsc¢ava. Veli€ina ovog pritiska varira u granicama:
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- za meko drvo od 30 do 60 N/cm2

- za tvrdo drvo od 60 do 90 N/cm2

UVJETI PROIZVODNJE

Lijepljeno lamelirano drvo proizvodi se sukladno normi HRN EN 14 080.

Izvoditelj mora imati odgovarajuci proizvodni pogon i adekvatnu opremu. Osim potrebne opreme
izvoditelj mora raspolagati i sa za ovu vrstu radova odgovaraju¢om strukturom radnika odnosno da
je struéno osoblje osposobljeno i da ima odgovarajuce iskustvo u proizvodnji lameliranih konstrukcija.
Prostori za izradu lameliranih elemenata osim uobi¢ajenih kvaliteta koje traze suvremene tehnologije
u proizvodnim halama, trebaju:

- omoguciti konstantnost temperature u radionici koja, po pravilu, treba da je = 20°C a

nikako manja od 15°C. S obzirom na karakteristike koriStenog ljepila, temperatura

prostora moze biti i malo drugadcija ali uvijek konstantna, zavisno od vrste

upotrijebljenog ljepila. Samo u slu¢ajevima ako se drvo i ljepilo, kao osnovne komponente kod izrade
lameliranih elemenata, dovoljno dugo prije poCetka rada uskladiste u ovim prostorima, i tako budu
blagovremeno temperirani, dobijaju se kvalitetno izvedene lamelirane konstrukcije. U protivnom, postoji
opasnost od greSaka u radu odnosno izrade elemenata sa loijim karakteristikama;

- omoguciti relativnu vlaznost zraka u hali od oko 60%;

- podne povrsine prostorija moraju biti dovoljno velike za smjestaj potrebnih, za skladiStenje dovoljne
koliCine drveta - lamela, za izradu potrebnih Sablona, za pravilnu i nesmetanu izradu konstrukcije, za
smjestaj velike blanjalice (sa odgovaraju¢im manipulativhim prostorom) i za djelomi¢no skladistenje veé
zavrSenih lameliranih elemenata.

Radionica za izradu lijepljenih konstrukcija osim uobi€ajenog inventara mora imati:

- vlagomjer i termometar za kontrolu vlaznosti i temperature sredine u kojoj se radi.

Treba imati elektronske vlagomjere za kontrolu vlaZznosti drveta;

- vage odnosno dozatore za mjerenje koli€ine ljepila. Jedna vaga treba biti preciznija - za

mjerenje katalizatora (o¢vri&ivacéa);

- potrebne instrumente za mjerenja vremena otvrdnjavanja, vezivanja ljepila (po uputstvu
proizvodaca ljepila);

- potrebne uredaje za ispitivanje kvaliteta zup&astih nastavaka (spojeva), kod veza

ostvarenih cinkanjem; uredaje za mjerenje realiziranog pritiska u preSama (prilikom
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lijepljenja).

PUNO DRVO

Puno drvo potrebno je nakon suSenja pravilno skladistiti. Projektant konstrukcije u glavhom

projektu propisuje dimenzije i klasu punog drva.

Klasificiranje drva izvodi se vizualnom metodom prema normi HRN EN 14081-1. Klasifikaciju provodi
osoba koja je educirana i osposobljena za provodenje radne operacije.

Prilikom klasifikacije identificiraju se greSke drva, mjere dimenzije drva i vlaznost drva te se nakon
toga drvo razvrstava u pripadajuci razred Cvrstoce. Pri klasifikaciji vode se potrebni zapisi prema

normi HRN EN 14081-1.

ZASTITA DRVETA U KONSTRUKCIJAMA

Zastita fungicidnim i insekticidnim sredstvima

Prije izvodenja zastite gradevinskog drveta mora se svaki element potpuno zavrsiti (bez okova), a
poslije provedene zastite nije dozvoljena nikakva dodatna obrada.

Obavezno prije premazivanja ocistiti gradu od prasine, masnoca, prljavstine do stupnja da bude
potpuno Gist. Ukoliko je drvo ispucalo treba pukotine naroc€ito dobro natopiti zastitnim sredstvom.
Premazivanje Celnih strana drveta dozvoljeno je samo sredstvima koja ne spre€avaju cirkulaciju zraka.
Vrsta zastitnog sredstva u pravilu se ne propisuje ali isti mora imati trazena svojstva. Drveni elementi
iznad otvorenog trijema dodatno de se zastiti i mehanicki kako elementi konstrukcije ne bi direktno

bili izloZeni utjecaju atmosferilija. Nacin zastite propisat ¢e se izvedbenim projektom.

Oslanjanje drvenih nosaca na zidove i stupove izvest ¢e se preko podmetaca (tvrdo drvo), a sve ostale
povrsine su ventilirane.

Mijere zastite pri izradi i ugradniji

Vanjske povrsine nosaCa moraju biti obradene do onog stupnja fino¢e koji omogucuje brzo oticanje
kondenzata, kvalitetnije nano3enje vanjske zastite i veéu otpornost na zapaljivost. 1z istih razloga
rubovi nosa¢a moraju se blago zaobliti.

Nosaci od lameliranog lijepljenog drveta, izloZeni uvjetima nagle promjene vlaZnosti i temperature,
moraju se izraditi od drveta sa nizim postotkom vlaznosti, sa odgovaraju¢im ljepilom za ove uvjete i

tanjim lamelama. Nosaci namijenjeni za ovakve uvjete ne smiju u toku transporta i uskladisStenja biti
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izloZeni mogucim znacajnim promjenama vlage u drvetu. IzjednaCavanje vlage i temperature zraka
ambijenta u kojem je konstrukcija mora u poc¢etnoj fazi biti postepeno i u granicama stupnja vlaznosti.
Ukoliko pored svih poduzetih mjera dode do pucanja drveta u lamelama, nuzno je ove zatvoriti, i to
tako da ne dode do njihovih ponovnih otvaranja.

VEZE | NASTAVCI

Svi materijali upotrijebljeni za izradu veza i nastavaka moraju imati karakteristike u skladu s stati¢kim
proradunom uz odgovarajuce ateste, te biti izvedeni to¢no prema detaljima iz izvedbenog projekta.
Za tipske dijelove spojeva kao Cavli, vijci, mozdanici, tipske metalne papuce i dr. izvoditelj takoder
mora pribaviti certifikate o sukladnosti s deklariranim svojstvima. Svi metalni dijelovi upotrijebljeni
za izradu spojeva moraju biti u pocin€anoj izvedbi.

Kontrola izrade spojeva mora obuhvatiti:

- vrstu spajala,

- broj spajala (vijaka, mozdanika itd.) veli€inu rupa, ispravnost probusenja, razmake i

udaljenosti od krajeva i rubova rascijepljenost.

Takoder potrebno je osigurati naknadno pritezanje za sve spojeve u kojima se koriste vijci. Ovo
pritezanje izvodi se prve, treCe, desete i dalje svakih deset godina.

TRANSPORT | MONTAZA

Nakon izrade drvene konstrukcije ista se mora transportirati do gradiliSta i montirati na projektom
predvideno mjesto. Da ne bi doSlo do nedopustenih naprezanja u konstrukciji za vrijeme transporta
i montaze, Ili nedopustenih deformacija odnosno ostec¢enja izvoditelj mora izraditi PLAN
TRANSPORTA | PLAN MONTAZE.

Planom transporta drvene konstrukcije prikazuje se i opisuje nacin transporta, pri Eemu se mora
dokazati da naprezanje i deformacije za vrijeme transporta ne prelaze dopustene vrijednosti,
uzimajuéi u obzir dinamicko djelovanje. Dokaz treba provesti sa dinamickim faktorom.

Osim toga iz transportnog plana mora biti vidljiv nacin osiguranja stabilnosti drvene konstrukcije
protiv prevrtanja u toku transporta. Nosaci se, po pravilu, moraju transportirati u istom poloZaju u
kome ce biti i ugradeni (obi¢no vertikalno). Nosaci se ne smiju transportirati u horizontalnom
polozaju ako takav polozaj nije stati¢ki uzet u proradun i ako nosaci u tom polozaju nece biti
postavljeni na dovoljno krutu podlogu koja treba da sprijeci Stetno ponasanje nosaca u transportu.

Transportni put mora biti utvrden, pri ¢emu se mora voditi rauna o minimalnim radijusima krivina,
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kao i o postoje¢im gabaritima na putu transporta. Elementi koji za vrijeme transporta imaju
naprezanja suprotna onima u eksploataciji, moraju biti za vrijeme transporta tako osigurani da
raspored naprezanja u popre¢nim presjecima bude u skladu sa eksploatacijskim rasporedom napona.
Pri utovaru, transportu i istovaru moraju se provesti takva osiguranja da ne dode do oStecéenja ili
mjestimic¢nog utiskivanja elemenata konstrukcije. Pri promjeni plana transporta mora se izraditi novi
plan transporta s odgovarajuéim proracunima.

Montaza drvene konstrukcije mora se provesti na osnovu plana montaze u svemu prema zahtjevima
iz standarda HRN U.C9.200.

Podacima u planu montaze dokazuje se da odabranim nadinom montaze nece doc¢i do prekoracenja
montaznih naprezanja i deformacija u elementima konstrukcije odnosno konstrukcije kao cjeline, kao
i da za vrijeme montaze da neée doci do gubitka stabilnosti elemenata konstrukcije. Da bi se izbjegla
utiskivanja, odnosno sva oStec¢enja povrsine elemenata konstrukcije, podizanje elemenata
konstrukcije, odnosno cijele konstrukcije izvrsiti ée se uz adekvatnu zastitu mjesta prihvacanja.
Elementi koji za vrileme montaze imaju naprezanja suprotna onima u eksploataciji moraju za vrijeme
montaze biti tako osigurani da raspored naprezanja u popre¢nim presjecima bude u skladu sa
eksploatacijskim rasporedom naprezanja. Pri promjeni plana montaZze mora se izraditi novi plan

montaZe s odgovarajuéim proracunima.

PROPISI

1. HRN EN 14081 -1 - Lijepljeno lamelirano drvo

2. HRN EN 386 - Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje

3. HRN EN 14 080 - Konstrukcijsko drvo pravokutnog popre¢nog presjeka razvrstano prema
¢vrstoCi

ODRZAVANJE GRAPEVINE

Radnje u okviru odrZavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Priloga J.3.
Odrzavanje betonskih konstrukcija, Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN RH 139/09,
14/10, 125/10; 136/12) i normama na koje upucéuje Prilog J.3., te odgovarajuéom primjenom
odredaba ostalih priloga TPBK.

Izvanredne preglede gradevine provoditi nakon nekog izvanrednog dogadaja (ekstremne

vremenske neprilike, potres, pozar, eksplozija i sli¢no) ili prema zahtjevu inspekcije.
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Osim ovih pregleda preporucuje se da korisnici i suvlasnici gradevine vrse godiSnje preglede i ukoliko
primijete neku nepravilnost na konstrukciji, zatraze redoviti ili izvanredni pregled i prije roka
predvidenog ovim projektom.

Nacin obavljanja pregleda ukljucuje:

- vizualni pregled, u kojeg je uklju€eno utvrdivanje polozaja i veli€¢ine napuklina i pukotina te

drugih ostecenja bitnih za o€uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

- utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako
agresivnom okolisu,

- utvrdivanje veli€ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj

osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bithog

zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Nakon obavljenih pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije
nakon pregleda sa potrebnim mjerama i radovima na saniranju i odrzavanju konstrukcije.

Owvu i drugu dokumentaciju o odrzavanju betonske konstrukcije duzan je trajno €uvati vlasnik
gradevine.

Vlasnik (ili suvlasnici) gradevine duzni su postupiti prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz
dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove odrZavanja, obnove i izmjene
uredaja i dijelova te radove popravka, ojaanja i rekonstrukcije.

Sve radove pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je povjeriti za to ovlastenim osobama.
ZEMLJANI RADOVI

Prije poletka gradnje zemljiSte se mora o istiti od raslinja, smeca i otpadaka. To se isto odnosi na
dio zemljiSta na kojem je bila prethodno konstrukcija, a sruSena je kako bi sad na istom mjestu
gradila nova. Tlo na mjestu gradenja potrebno je isplanirati i iskolgiti. Prilikom iskopa izvodac je
duZan obavijestiti geomehani€ara koji mora izvrsiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu
statiCkog proracuna. Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi:

Kategorija «A»

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno
miniranje kod cijelog iskopa. U ovu grupu spadaju sve vrste ¢vrstih tala, kompaktnih stijena
(eruptivnih i metamorfnih) u zdravom stanju uklju€ujuéi i eventualno tanje slojeve rastresenog

materijala na povrsini ili takve stijene s mjestimic¢nim gnijezdima gline i lokalnim tro$nim, odnosno
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zdrobljenim zonama. U ovu grupu spadaju i tla koja sadrze viSe od 50% samaca za Ciji je iskop takoder
potrebno miniranje.

Kategorija «B»

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polu€vrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom U ovu grupu materijala
spadaju: FliSni materijali uklju€ujuci i rastreseni materijal, homogeni lapori, troSni pjeS¢enjaci i
mjeSavine lapora i pjeS€enjaka, vecina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste skriljevca, neki
konglomerati i slicni materijali.

Kategorija «C»

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije potrebno
minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera, skreperai sl.)
Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojeé¢e temeljne konstrukcije. Ako
se ustvrdi da geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statickog
proracuna. Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bo&nim odsijecanjem i zastitom bo¢nih
strana kako ne bi doSlo do urusavanja zemljista prilikom njihova betoniranja. Sve radove, kontrolu

i potvrdu parametara izvodac¢, geomehani€ar i nadzorni inZzenjer su duzni upisati u gradevinski
dnevnik. Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i
nabijati u slojevima po 30 cm. Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljidta, zatrpavanje svih
jama i uklanjanje svega nepotrebnog s gradilista.

OSTALI RADOVI | MATERIJALI

Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje
svih vaZecih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuéa i
kontrolna ispitivanja, odnosno prilazu atesti isporucitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna,
proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

Napomena:

U svim tehnic¢kim uvjetima navedene su veze s drugim hrvatskim normama o kvaliteti materijala, pa
ih neéemo posebno navoditi.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Kontrolna ispitivanja provodi nadzorni organ, a za kona¢nu ocjenu kvalitete materijala i radova

mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se u tijeku izvedbe
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radova po vrsti, obujmu i vremenu, kako to nalazu zakonski propisi i tehni¢ka regulativa.

Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokazu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenih
radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni organ je duzan izdati nalog izvoditelju da
nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje.

Izvoditelj je duzan napraviti "Projekt betona" koji ¢e zadovoljiti uvjete date ovom projektnom
dokumentacijom, a istovremeno uvaziti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona koju primjenjuje
izvoditelj, te zadovoljiti uvjete propisane. Kontrolu kvalitete betonskih radova treba povijeriti za to
registriranoj organizaciji, a za kontrolna ispitivanja je potrebno primijeniti u skladu s TPBK (N.N.
139/09, 14/10, 125/10; 136/12), na slijedeci nacin: Sukladno Prilogu A.3.1. (TPBK NN 139/09, 14/10,
125/10; 136/12) Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona
provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava o¢vrsnulog betona prema
normama niza HRN EN 12390.

Sukladno Prilogu A.3.2. (TPBK NN 139/09, 14/10, 125/10; 136/12) Uzimanje uzoraka, priprema
ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN
U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi
prCEN/TS 12390-9.

Sukladno Prilogu A.3.3. (TPBK NN 139/09, 14/10, 125/10; 136/12) Kada se betonara nalazi na
gradiliStu, osim postupaka iz to€aka A.3.1. i A3.2. pri uzimanju uzoraka i potvrdivanju sukladnosti
betona, u gradiliSsnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka
pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem
je ugraden beton iz kojeg je uzorak iz tocke A.3.1. 1 A.3.2. uzet.

MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Pri dokazivanju uporabljivosti konstrukcije, Nadzor treba dati Zavrdnu ocjenu sukladnosti svih
ugradenih gradiva; betona, osnovnih gradiva za beton, armature, opeke i morta, te ostalih gradiva
koja su ugradena u konstrukciju.

Kad nadzor ustanovi nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sliedeée:

- utjecaj nesukladnosti na stabilnost i sigurnost konstrukcije, te na uporabna svojstva

gradevine,

44


mailto:matea.vrljicak@yahoo.com

ured ovlastene inzenjerke faza izrade: IZVEDBENI PROJEKT

gradevina IZGRADNJA SLOBODNOSTOJECE GRAPEVINE DRUSTVENE
DJELATNOSTI — SKOLSKA ZGRADA NOVIGRAD-SCUOLA ELEMENTARE
ITALIANA CITTANOVA

gradevinarstva matea vrljicak

Ivana Pavla Il 49, Krivodol 21 263

. investitor TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD — SCOULA ELEMENTARE
matea.vrljicak@yahoo.com ITALIANA CITTANOIVA

broj projekta 19/2018

- radove sanacije i mjere koji su potrebni da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije

ucinili prihvatljivima,

- potrebe zabrane i zamjene nepopravljivog-nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije,

- izrada potrebnih projektnih rieSenja za otklanjanje nedostataka (otklanjanje

nesukladnosti).

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama.

Ispitivanja se, uz suglasnost nadzornog inzenjera, povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.
Nesukladnost tlaéne Cvrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rieSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlaCne &vrstoée kojoj
ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja, pribliznu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj
starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela, a druga za
reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu, element treba preuzeti.
Ako se nesukladnost moZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer, ovlatena institucija
koja je utvrdila veli€inu nesukladnosti i uvjetovala popravak i projektant konstrukcije.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehni¢kim
uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni
inZenjer. Tro8kove utvrdivanja nesukladnosti, zatim popravka ili zamjene nesukladnih elemenata ili
dijelova konstrukcije te njihovog dovodenja do stanja zadovoljenja projektom i vaze¢im propisima
uvjetovane kakvoce snosi u cjelini Izvoditelj radova.

Samovoljna izmjena ovog Projekta, izvrSena po Investitoru ili Izvoditelju radova, iskljuuje
odgovornost projektanta.

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
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Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopce ne sadrzi ili sadrzi malo tvari
koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio terena
dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada €ija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati
uvjete skladiStenja za ouvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguce postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada,

- bioloSka obrada,

- termicka obrada,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija, talozenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza.

BioloSka obrada je obrada bioloskim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloSkih svojstava, a moZe biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termic¢kim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a mozZe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija,
sinteriranje, Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a mozZe biti: usitnjavanije,
ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, o¢vrscivanje te postupci kojima se smanjuje
utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.
Taj pravilnik predvida moguéu termi¢ku obradu za slijedeci otpad: drvo, plastiku, asfalt koji sadrZi
katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moze obraditi slijedeéi otpad:

gradevinski materijali na bazi azbesta,asfalt koji sadrzi katran,asfalt (bez katrana),katran i proizvodi
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koji sadrze katran,izolacijski materijal koji sadrzi azbest, izmijeSani gradevni otpad i otpad od
rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagalidte otpada: beton, cigle, plo€ice i keramika, gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo,
plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i Celik, kositar, mijeSani materijali,
kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

Projektant

Matea Vrljicak, mag.ing.aedif.

Rijeka, prosinac 2018
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3. ISKAZ MATERIJALA

iskaz armature
iskaz drvene konstrukcije
iskaz Celi¢ne konstrukcije

Projektant
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ISKAZ ARMATURE - mreze

poz. | kom | tip L[m] | B[m] A[m?] kg/m? 2kg

1 2 Q503 | 244 |224 5,4656 8,03 87,78
4 2 Q385 |1 2,24 2,24 6,1 27,33
5 2 Q385 |1 2,44 2,44 6,1 29,77
6 2 Q385 |1 1,96 1,96 6,1 23,92
7 2 Q385 |1 21,16 | 21,16 6,1 258,16
10 8 Q503 |59 2,2 12,98 8,03 833,84
11 2 Q503 |59 1 59 8,03 94,76
12 134 | Q503 |6 2,2 13,2 8,03 14203,47
13 4 Q503 |3,15 |22 6,93 8,03 222,6
14 4 Q503 | 3,8 2,2 8,36 8,03 268,53
15 4 Q503 | 0,95 |22 2,09 8,03 67,14
16 2 Q503 | 0,95 | 0,95 0,9025 8,03 14,5
17 2 Q503 | 2,65 |22 5,83 8,03 93,63
18 2 Q503 | 245 |22 5,39 8,03 86,57
19 2 Q503 |6 2,2 13,2 8,03 212

20 2 Q503 |44 2,2 9,68 8,03 155,47
21 2 Q503 | 5,5 2,2 12,1 8,03 194,33
22 2 Q503 |6 2,2 13,2 8,03 212
23 4 Q503 |22 2,15 4,73 8,03 151,93
24 4 Q503 |4,85 |22 10,67 8,03 342,73
25 4 Q503 | 3,3 2,2 7,26 8,03 233,2
26 12 Q503 | 0,9 6 54 8,03 520,35
27 2 Q503 |22 2,15 4,73 8,03 75,97
28 2 Q503 |6 2,2 13,2 8,03 212
29 2 Q503 |1 1,85 1,85 8,03 29,72
34 2 Q385 |75 3,83 287,25 6,1 3504,45
35 6 Q385 |22 3,83 8,426 6,1 308,4
36 4 Q385 |55 2,2 12,1 6,1 295,24
37 2 Q385 |22 3,83 8,426 6,1 102,8
38 2 Q385 |1,35 | 3,83 5,1705 6,1 63,09
39 2 Q385 | 1,08 | 3,83 4,1364 6,1 50,47
40 4 Q385 |2,15 | 3,83 8,2345 6,1 200,93
41 4 Q385 |04 3,83 1,532 6,1 37,39
42 8 Q385 |22 3,62 7,964 6,1 388,65
43 2 Q385 |1,02 | 3,62 3,6924 6,1 45,05
44 2 Q385 |22 3,62 7,964 6,1 97,17
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45 2 Q385 |1,85 | 3,62 6,697 6,1 81,71
46 2 Q385 |21 3,62 7,602 6,1 92,75
47 2 Q385 | 1,65 | 3,62 5,973 6,1 72,88
48 4 Q385 |22 3,62 7,964 6,1 194,33
49 2 Q385 |05 3,62 1,81 6,1 22,09
72 6 Q385 |1,52 |1,32 2,0064 6,1 73,44
86 5 Q785 |545 |22 11,99 12,46 746,98
87 1 Q785 1,88 |22 4,136 12,46 51,54
89 1 Q335 |2 6 12 5,45 65,4
94 1 Q385 |22 3,8 8,36 6,1 815,94
95 4 Q385 (1,02 |38 3,876 6,1 94,58
96 4 Q385 | 0,7 3,8 2,66 6,1 64,91
97 2 Q385 |05 3,8 1,9 6,1 23,18
98 6 Q385 |22 3,6 7,92 6,1 289,88
99 2 Q385 | 0,75 | 3,36 2,52 6,1 30,75
100 |4 Q385 |55 2 11 6,1 268,4
101 |4 Q385 |55 1,46 8,03 6,1 195,94
102 | 4 Q385 (04 3,36 1,344 6,1 32,8
103 | 4 Q385 |1 3,36 3,36 6,1 81,99
115 |2 Q226 |3,74 |14 5,236 3,63 38,02
116 |2 Q226 |05 6 3 3,63 21,78
117 | 2 Q226 |15 6 9 3,63 65,34
118 |2 Q226 |15 2,92 4,38 3,63 31,8
120 |4 Q335 |22 3,83 8,426 5,45 183,69
121 | 2 Q335 |2 3,82 7,64 5,45 83,28
122 | 2 Q335 (3,83 |0,42 1,6086 5,45 17,54
123 | 2 Q335 | 0,78 | 3,83 2,9874 5,45 32,57
127 | 4 Q335 (3,36 |22 7,392 5,45 161,15
128 | 2 Q335 |2 3,36 6,72 5,45 73,25
129 |2 Q335 (3,36 | 0,42 1,4112 5,45 15,39
130 |2 Q335 (3,36 | 0,78 2,6208 5,45 28,57
131 |1 Q503 |2,15 |19 4,085 8,03 32,81
132 |1 Q335 (2,44 | 2,24 5,4656 5,45 29,79
133 |4 Q385 |0,8 1,2 0,96 6,1 23,43
137 |1 Q335 (1,85 |2,46 4,551 5,45 24,81
139 |1 Q335 |19 1,85 3,515 5,45 19,16
141 |1 Q335 | 2,76 | 2,85 7,866 5,45 42,87
142 |1 Q335 (155 |22 3,41 5,45 18,59
145 |1 Q335 1,85 |2,38 4,403 5,45 24
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148 |1 Q785 |22 6 13,2 12,46 164,48
149 |1 Q785 |6 1,85 11,1 12,46 138,31
151 |2 Q785 (1,85 |2,23 4,1255 12,46 102,81
152 |4 Q226 |05 6 3 3,63 43,56
kg 28461,83
ISKAZ ARMATURE - Sipke

poz. kom | @ | L[m] m [kg/m] kg

2 54 8 1,32 0,405 28,87

54 8 1,32 0,405 28,87

8 292 8 0,8 0,405 94,61

9 3,41 | 12| 3,41 0,911 10,6

30 1120 8 1,73 0,405 784,73

31 20 8 1,2 0,405 9,72

32 420 8 1,2 0,405 204,12

33 40 12 | 4,48 0,911 163,26

50 2 12 | 7,45 0,911 13,58

51 2 12| 7,05 0,911 12,85

52 2 12| 7,55 0,911 13,76

53 2 12| 7,15 0,911 13,03

54 1 12 | 6,54 0,911 5,96

55 1 12 | 6,95 0,911 6,34

56 4 12| 7,05 0,911 25,7

57 471 8 1,3 0,405 247,99

58 5 14 | 4,08 1,242 25,34

59 4 12 | 2,76 0,911 10,06

60 2 12 | 2,12 0,911 3,87

61 2 12 | 2,18 0,911 3,98

62 481 8 1,2 0,405 233,77

63 41 8 1,56 0,405 25,91

64 5 16 | 6,72 1,621 54,47

65 2 12 | 5,92 0,911 10,79

66 2 12 | 6,72 0,911 12,25

67 12 8 2,08 0,405 10,11

68 20 14 | 1,52 1,242 37,76

69 10 12 | 1,52 0,911 13,85

70 4 12 | 4,96 0,911 18,08
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71 4 12| 475 0,911 17,31
73 4 |12 6,62 0,911 24,13
74 4 12| 4,92 0,911 17,93
75 2 |12 632 0,911 11,52
76 2 |12 611 0,911 11,14
77 2 |12 444 0,911 8,09
78 2 |12] 21 0,911 3,83
79 2 |12 1,67 0,911 3,05
80 2 |12 43 0,911 7,84
81 59 | 8 | 1,72 0,405 41,1
82 4 |16 2,45 1,621 15,89
83 12 | 2,45 0,911 4,47
84 16| 3,8 1,621 30,8
85 12| 3,8 0,911 13,85
88 128 | 8 | 2,95 0,405 152,93
90 62 | 8| 11 0,405 27,63
91 5 |14 7,15 1,242 44,41
92 57 | 8| 1,5 0,405 34,63
93 4 |12 645 0,911 23,51
104 16 | 12| 4,32 0,911 62,97
105 24 |12 65 0,911 142,12
106 8 |12 4,96 0,911 36,15
107 8 |12 4,75 0,911 34,62
108 2 |12 592 0,911 10,79
109 4 |12 0,97 0,911 3,54
110 4 |14 4,39 1,242 21,81
111 3 |12 745 0,911 20,37
112 3 |12 7,05 0,911 19,27
113 4 |12 7,05 0,911 25,7
114 5 |16| 4,58 1,621 37,13
119 32 |12 4,38 0,911 127,69
124 12 |12 3,05 0,911 33,35
125 12 | 12| 2,74 0,911 29,96
126 24 | 12| 2,25 0,911 49,2
134 | 3740 | 10| 0,72 0,633 1704,55
135 4 |12 2,26 0,911 8,24
136 10 | 8 | 1,87 0,405 7,58
138 10 | 8 | 3,05 0,405 12,36
140 40 |8 13 0,405 21,06
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143 10 8 3,3 0,405 13,37
144 10 8 2,78 0,405 11,26
146 10 8 3,5 0,405 14,18
147 10 8 1,36 0,405 5,51
150 172 8 1,55 0,405 107,98
153 304 16 2 1,621 985,57
skg 6164,62
ISKAZ DRVENE KONSTRUKCIJE
poz. kom | b[m] | h[m] | L[m] m3/ kom m?3
G301 48 0,16 0,32 9,5 0,4864 23,3472
G301' 11 0,16 0,32 9,3 0,47616 5,23776
G301" 3 0,16 0,32 9,62 0,492544 1,477632
G302 5 0,16 0,32 6,5 0,3328 1,664
G303 9 0,16 0,32 6,5 0,3328 2,9952
G304 39 0,16 0,32 10,6 0,54272 21,16608
DN 300 3 0,2 0,3 2,4 0,144 0,432
DN 301 3 0,2 0,3 4,4 0,264 0,792
DN 302 6 0,2 0,3 1,4 0,084 0,504
DN 303 2 0,2 0,3 5,4 0,324 0,648
DN 200 9 0,2 0,3 1,4 0,084 0,756
DN 201 2 0,2 0,3 54 0,324 0,648
DN 202 3 0,2 0,3 2,5 0,15 0,45
DN 203 5 0,2 0,3 4,4 0,264 1,32
S 200 4 0,16 0,16 3,6 0,09216 0,36864
G 201 26 0,16 0,36 9,5 0,5472 14,2272
G 202 5 0,16 0,36 6,5 0,3744 1,872
G 203 9 0,16 0,36 6,5 0,3744 3,3696
G 204 40 0,16 0,36 10,6 0,61056 24,4224
G 204' 11 0,16 0,36 10,4 0,59904 6,58944
G 205 16 0,16 0,36 9,15 0,52704 8,43264
G 205' 3 0,16 0,36 4,2 0,24192 0,72576
G 206 11 0,16 0,36 8 0,4608 5,0688
G 207 11 0,16 0,36 8,13 0,468288 5,151168
G 208 2 0,16 0,36 6,5 0,3744 0,7488
G 209 17 0,16 0,36 9,5 0,5472 9,3024
G 209' 11 0,16 0,36 9,3 0,53568 5,89248
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G209" | 3 | 016 | 036 | 9,63 | 0554688 1,664064
ukupno: 149,273264
ISKAZ CELICNE KONSTRUKCIJE
poz. kom profil g[kg/m] | L[m] | kg/kom Zkg
€N 300 1 IPE 300 42,2 7,4 | 312,28 312,28
¢s 301 6 160/160/5 24,08 3,65 87,9 527,4
¢c 301 1 IPE 300 42,2 8,72 | 367,99 367,99
¢G 302 1 IPE 300 42,2 6,38 | 269,24 269,24
¢G 303 1 IPE 300 42,2 6,38 | 269,24 269,24
¢G 304 1 IPE 300 42,2 6,67 | 281,48 281,48
¢G 201 1 IPE 300 42,2 3,02 | 127,45 127,45
¢G 202 1 IPE 300 42,2 2,7 113,94 113,94
¢G 203 1 IPE 300 42,2 4,78 | 201,72 201,72
¢G 204 1 IPE 300 42,2 4,62 | 194,97 194,97
¢G 205 1 IPE 300 42,2 5,98 | 252,36 252,36
€G 206 1 IPE 300 42,2 6,6 | 278,52 278,52
¢G 207 1 IPE 300 42,2 3,02 | 127,45 127,45
ukupno: 3324,04
ISKAZ CELICNE KONSTRUKCIJE -limovi
poz. | kom dimenzije g [kg/m?] A[m?] | kg/kom Zkg
L1 | 44 600/120/20 78,5 0,27 21,2 932,8
ukupno: 932,8
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4. GRAFICKI PRILOZI

list 1 tlocrt temeljne plo¢e donja zona

list 2 tlocrt temeljne plo&e gornja zona

list 3 tlocrt temeljne ploce jezgre lifta

list 4 tlocrt plo¢a kotlovnice i jezgre lifta iznad prizemlja
list 5 drveni i Celi€ni nosaci i nadvoji iznad prizemlja
list 6 tlocrt plo¢a kotlovnice i jezgre lifta iznad kata

list 7 drveni i Celi€ni nosaci i nadvoji iznad prizemlja
list 8 detalj 1
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visina konstrukcije temeljne plo¢e 20 cm

kvaliteta betona C25/30

kvaliteta Celika B500B
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TLOCRT TEMELJNE PLOCE -armatura gornja zona
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Relativna kota +0,00 m odgovara

apsolutnoj koti +5,75 mnv
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visina konstrukcije temeljne plo¢e 20 cm

kvaliteta betona C25/30

kvaliteta Celika B500B

zastitni sloj betona c= 3,0 cm

preklapanja rebraste i mrezaste armature minimalno 30 cm
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visina konstrukcije plo¢e kotlovnice 20 cm, ploce jezgre 15 cm
kvaliteta betona C25/30

kvaliteta Celika B500B

zastitni sloj betona c= 2,0 cm

preklapanja rebraste i mrezaste armature minimalno 30 cm
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Eeli¢na konstrukcija S235
drvena konstrukcija C24, GL 24 h

MJ 1:50
DRVENI | CELICNI NOSACI | NADVOJI
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Eeli¢na konstrukcija S235

drvena konstrukcija C24, GL 24 h

MJ 1:50

Relativna kota +0,00 m odgovara
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DETALJ 1 - spoj drvenog nosaca na AB zid jezgre h= 25 cm pomocu ¢€eli¢nog lima i
vijaka M16X300
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d=25cm
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1SKAZ EELIENE KONSTRUKCLIE -limovi
poz. kom g [ke/m?]| Alm?] | kg/kom | ZIkg
L1 44 £00/120/20| 785 0,27 7,2 932,8
ukupno: 932,8

spojna sredstva viici M16x300 176 kom sa
maticom i navojem
viici M12x250 kom 88 sa maticom i navojem
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