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ENERGETSKA UGINKOVITOST

2 POPIS DOKUMENTACIJE PO KNJIGAMA

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE

GRADEVINA: SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD
INVESTITOR: TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 10-792/18

Glavni projektant: mr.sc. MARKO FRANKOVIC, d.i.a

KNJIGA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT S IZVEDBENIM DETALJIMA |
SHEMAMA STOLARIJE

- glavni projektant:
- projektant:
- broj projekta:

KNJIGA 2

- glavni projektant:
- projektant:

- broj projekta:

KNJIGA 3

- glavni projektant:
- projektant:

- broj projekta:

KNJIGA 4

- glavni projektant:
- projektant:

- broj projekta:

KNJIGA 5

- glavni projektant:
- projektant:

- broj projekta:

KNJIGA 6

- glavni projektant:
- projektant:

- broj projekta:

RITEH d.o.o.

KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST

mr.sc. MARKO FRANKOVIC, dipl.ing.arh.
mr.sc. MARKO FRANKOVIC, dipl.ing.arh.
10-792/18

IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT
mr.sc. MARKO FRANKOVIC, dipl.ing.arh.
MATEA VRLJICAK, mag.ing.aedif.
19/2018

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
mr.sc. MARKO FRANKOVIC, dipl.ing.arh.
DRAGUTIN VUKOVOJAC, ing.grad.
18066

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT JAKE | SLABE STRUJE
mr.sc. MARKO FRANKOVIC, dipl.ing.arh

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

18-234-1

PROJEKT SUSTAVA VATRODOJAVE | ODIMLJAVANJA
mr.sc. MARKO FRANKOVIC, dipl.ing.arh

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

18-234-2

PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
mr.sc. MARKO FRANKOVIC, dipl.ing.arh.
dr.sc. BERNARD FRANKOVIC, dipl.ing.stroj.
10-792/18STR
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3 POPIS SURADNIKA

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
GRADEVINA: SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD
INVESTITOR: TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 10-792/18

Popis suradnika elektrotehnickog projekta:

- Antonio Morié, mag. ing. el.

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST

Rijeka, 12./2018.
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4 OPCA DOKUMENTACIJA

4.1 REGISTRACIJA PODUZECA

IZVADRE IE SUDSKOG BEGISTER

UEI3A
Q40251470
OIB:
2209631183
TURTEA:
1 RITEH za projektiranje, konzalting 1 infenjering, drufcva s
agranicenam odgavarnodda
1 RITEH d. a. o.
SIEDESTES RORESh:

10 REijeka (Gcad Bijeka)
Fiotalle La Guacdia 27

FRAYHI OBELIK:
1 drufitvo 5 ogranidencm adgovarnoddu

FREDMET FOSLOWVRHIRI
1 - = arhlitektonske djelatnostcl
1 o+ - intenjerstvo 1 = njina povezranc tehnitko
savjekbavan]e
P * = Lehnifke ifgpitiwanje L analize
1r = Strudni poalavi prodlopnsg uredenja
i = - projektirania, gradanie, uparaba i uklanjanie
gradeving
nadzar nad gradn)am
= rafunalno programiranje, savjectovanje i
dielatnozti povezsn= g niims
informacijaks uesluzine di=lstmosti
= rafunavodabvarns i Enjigosvadsbvans djelstnosti
= upravljacka dijelatnostci
= mavjetovanje u vezl s paslovanjen 1
upravljaniemn
= uredske adminietrativne i pomodne djelatnosti
- praifvedinia ratunala te elekbronickih i
optifkih instrumanata
= prodzwodnia elekirling oprema
- popravak 1 instaliranje strojava 1 opransg
= kupnia i prodada robe
= ghavljanjs trgovatkog posredovania na domasam i
ingzemnom LrEiftu
1+ - zastupanla Ingzempih Lvrtki
= - djalatnost javnog cestowneg prijevoers putnika i
tercta uw domadan | madunazo<dnam pEaiata
= prijevoz Ta vlastite potreba
= ingtalasijski rcadewi
= alakorainstalacijaki radewi
= izolacijaki radawi
- postavljanie instalacija za vode, plin,

O e
& I 4 =
i

L B

e

[ R
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RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

BLIXA HEVATSHA
ACKI SUD U RIJECI
J
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IZVADRE IZ SUDSKOS REGISTRA

JEKT DPISA

PREDMET
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grijanje, ventilaciju | hladenie
energetsko carvificiraniae, energetski pregled
2@rade L redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradl
neoviana kontrola energetskog certifikata I
izviesca o redoviton pregledu sustavs grijanja
1 sustava hladenja 11i klimatizacije u zgrad:
istrazivanje, razvo)] 1 projektiranje u
energetici

savjetovanje o energetskoj ufinkovitosti
uredaje i postrojenja

profzvodnia energije

prijencs, odnosns Lranzport energije
skladil3ten)e energije

distribuciija energiie

- upravljanje energetskin objaktima

opskrba energijom

LYgovina snergijom
organiziranje triista energijom
proizvadnja nafenih derivata

- transport nafte naftovedina

transport naftnih derivata produktovedina
transport nafte, naftnih derivata {1 biogoriva
cestovnim vozilon

transpozt nafte, naftnih derivata i biogoriva
2eljeznicon

transport nafte, naftnih derivata 1 biogoriva
plovnim putovima

trgovina na veliko nafinim dorivatina
trgovina na malo naftnin derivatima
skladijtenje nafte 1 naftnih derivata
skladisiten)e ukapljenog naftnog plina
trgovina na vaellke ukaplienim naftnim plinam

= trgovina na malo ukapljenin naftninm plinon

proizvodnja biogeriva

proizvodnjs elektriéne anerglja

prijencs elektriine enerqgije
distribuecijs elektriéne energije
organiziranje triidtas elektriéne encrgije
opskrba elektrilnom energijom

Lrgovina elektrilnom anargijom
proizvodnje toplinske energije

- opskrba toplinskom energijom

distriducjlia toplinske energije
djelatnost kupca teplinske energije
proizvednia plina

proizvednia prircdnog plina
transport plina

skladiftenje plina

upravijanje terminalom xa UEP
distribucija plina

organiziranje tr2iita plina

D004, 2010-08-27 10:371:1¢7 Stranica: 2 od 7

RITEH d.o.o.

KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST

www.riteh.eu



CASANS Il 8roj projekta: 18-234-1 RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT Rijeka, 12./2

ELIKA HAVATEKR
ACHI SUR U RIJBGCI

IZVADAR Iz SUDSKOG BESISTER

o ; KT DPISH
! '.-:_ﬁ;:‘_;-é?mt' PO L0 AHTA =
E ¥ = Lrga¥ina plinom
B * - opskrba plinom
[ = lzrada parcalacijiskih i drugih gesdetskih

claborata za poirebs pojedinadneg pravedania
katastarskih Sestica katastra zemlijfta u
kataztarske Zestice katastra mekretnima

6 * - izrada posebnih gecdetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i oakata prostornog uredenja

B+ = ilrrada poaebnih gesdetskih podloga za potre=be
peEajektirania

& N - lrrada praciana apasnosti

6 - ocEposcoblijavania za Fad na siguran macln

LI = ilspibivanje straojeva 1 uradaja s povedanin

spazncstima i ispitivanja uw radnom okolifu
groviercs strojeva 1 uredaja, osobaih zaStitnih
aredabava 1 aoprene
- atrufnl poilavi zadtite od pofara
= prutanje usluga informacijakog deudtva
= dijelatnast nakladnika
= distribucija tiska
= djelatnost javnog informiranja
- Ardavanje knjige, novina, Casopisa, periodifnih
publikacija i #oftvera
Ffobtagrafska djslathesii
dijelatnost prutanja avdio i/ili avdisvizuwalnih
medijskih usluga
B * = djelatnost prufanja usluga elektronifkih
petlikacija
[ - djalatraat abjavljivanis audiovizualnag i
radi)skey progeana
& - - dj=latnost prufanja madijskih ugluga Lelavizidje
i/ili radija
- = gudiovigualpe dijelatnosti
kamplaentarne dielatnosti audicvizualrim
dijelatnasatima
= pripramanie hrane i prufanje u=sluga prehranc
¢ Pripramanie i wsludivanje pida i napitaka
- prufanje usluga smjeitaja
- priprenanje hranec za poteafnje na drogen njeétu
#a ili bez usluiivanja (u prijevoznom aredatwu,
na priredbama L 8l.| i opskrba tom hranom
|oatering)
- turisticke usluge U Raubicksm Lurizmu
- - turisticke usluge v ostalim oblicima turisti®ke
ponude; peoskom, zdravstvenom, kul Cupnom,
wellness, kongresoom, za mlade, pustolownom,
Lowmem, fSpartaksn, golf - turizmw, Sportskom
L1l rekraacliskas ribalowwe na moru, ronlla®kom
turizmu, Sportskom ribolovu na eslatkim vadama
kaa dodatna djelatnost o uzgaju mecskib i
slatkovadnih riba, rakowa i fkoljaka i dr.
L - ostala turlstifke usluge - iznajmliiwania

LODd, 201E=0H=27 10:31:12 Skranicar 3 ad 7

Ll L]
&
L

R

oo
5 =
10

il
-
1

mm ;oA
&
i

miom

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST www.riteh.eu




< RITEH

Broj projekta: 18-234-1 RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT Rijeka, 12./2018.

REPUBLIKA HEVATSKA

?WfACKX S0D U RIJECH
f
=) IZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRA

UBJEET UPISA

FREDMET POSLOVANIA:
pribora L oprene za %port i rekreaciju, kao ito
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli ne
vodi, suncobranl, lefaljke i 51,

6 * - turistidke usluge koje ukljucuiu Zportsko =
rekreativpe ili pustolovne aktivnosti

g e ~ poslovanije nekretninama

g e = pogredovanje u pronetu nekretnina

[t = poslovi upravljanjs nekretninom i1 odrZavanje

nakretnine

= kowercijalni zradni priievo:z

- Iinijski zradni prijovez

savjetodavne usluge u zradnom promety

- projextiranje, proizvodnja, popravak i prainake

rrakoplova i zrakoplovne komponente

Infenjering na podru€iu niskogradnje,

hidrogradnje, prometa, sistemski infenjering i

sigurnosni inZenjerxing

g -@ - 1zrada 1 izvedba projekata iz podrudia
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije

. ..y
|

;oo

L3
.
L]

6 ¢ - irrada projeckata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrele zagadivan)a L projekata akustidnosti

3l = abavljanje djieiatnosti upravlijania projektom
gradnije

6 ¢ - struéni poslovi zalst:ite ckolila

6 ¢ = priprenni radovi na gradiliitu

6. o = pokusno bulenje i1 sondiranje terena za gradnju

[ S - radovi na krovidty

6 = - zavesnl gradevinski radovi, fasadn: 1
ftukaterski radovi, wgradnja stolarije,
postavljanje podnih L zidnlh obloga,
=oboslikarski | staklarski radovl i drugi
tavrénigradevinski radovi

6 = opremanje i uredenje interijera

6 = iznajmlijivanje automobila, ostalih motornin

vozila 1 prijevoznih sredatava, strojeva 1

opreme, sa 111 bez rukovatelija | predneta za

osobnu uporabu i kufanstvo

iznajmliivanje strojeva i opreme za

gradevinarstve 1 inZenjerstvo

6 = adriavanie | popravak motornih vozila i
motocikla

-~ Ci%fenje svih vrsta objekata

fipanciranje komercijalnih poslova, ukljufujuéi

fivozao financiranje na asnovi otkupa =

diskontom i bez regresa dugorelnihi nedospjielih

potralivanja oziguranih financijskin

instrumenting (engl, Forfeiting)

6 * - otkup potraZivania s regresom ili bez njega

(engl, Pactoring)
6 - - usluge vezane uz pomlave kreditirania:

D004, 2016~08~27 10:31:12 Stranica: 4 ed 7
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6 RITEH B RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT Rijeka, 12./2018.

LIXA HRVATSKA
CrI SUD U RIJECI

IZVADRX IZ SUDSKOSG REGISTRA

prikuplianje podataka, izrada analiza i davanie
informacija o kreditno] sposcbnosti pravnih i
fizi¢kih osoba koje sanmostalno obavliaju

djeiatnost

6 o =« posredovanje prl asklapanju poslova na noevdancm
triidtu

6 * - Savjetovanje pravnih osoba glede strukture

kapitala, poslovne strategije i sliénih pitania
te prulanje usluga koje se odnose na paslovna
spajanja 1 stjecanje dionica i posalovnih xijela
u drugim drultvins

6 = djelatnost proizvodnje & montaze metalnih
kenstrukcija
6 - djelaunost proizvodn)a, projektiranja, montale,

foravaks i odriavanje solarne opréms i uredaja
te zolarnih i led sustava

5 * - djelatnost proizvednje, projektirania, montaie,
poravaka i odriavanja opreme, uredaja i sistems
koji koriste obnovljive izvore energije

6 = proizvodnia @lektridne energije iz
alternativnog Lzvora: sglarna “nergi’ja

6 = - djalatnost nontaie solarnih kolektora

8 * = 1znajmljivanje i davanje u zakup sistena za
iskoriitavanje solarne energije

6 ~ « popravak L instalixanje s=istema za
iskoridtavanje solarne energije

& * - izrads nacrta, izrada Investicijske &

tehnolodke dokumentacije, infenjering,
projektnl menadiment 1 tehnidke djelatnosti

& ¢ = projektiranje | proizvodnja selarnih panela 1
#olarnih fatonaponskih éelija L aistena za
iskorigtavanje sclarne energije

6 * = instaliranje 1 servisiranje solarnih panela !
sclarnih fotonaponskin éelija

6 ¢ = instalacija i odrfavanje oprene zs solarnu
energiju

6 * = poduka 1z padruia chnovljivih izvora energije

6 * = transfer tehnologije za obnovliive Lzvore
anergije

e * = preoizvodnia rasvietnih tifela

6 * = proizvodnia elektromotora, generatora &
transformatora

6 = razvo] uredaja ra energtsku ullinkovilost

L = proizvodnia uredaja #a energtsku ulinkovitost

& »* = instaliranje postredenje za energatsku
ulinkovitonst

6 ¢ - odr2avanje semipara iz podrulia graditeljstva §

energetske ulinkovitosti

OSNIVALI/ELANOYI DRUSTVA:

D004, 201s-08-27 10:31:12 Styanica: 5 ad 7
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CASANS Il 8roj projekta: 18-234-1 RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT Rijeka, 12./2018.

EEFURLIKR HRVATEERA
ET 500k 0 RIJECT

IZVADARE 12 SUDSKOC RECISTRA

OSHIVACTACLANOYT DROSTVA:
4 HMirjanma Viwvoda, OIB: TTIgd777209
Rijaka, Tizlanawa 15
4 = &lan drustva

LD Eduard Viwoda, OIBE: 97412908780
Rijmka, Tizianowva 19
i = Slan drudtva

OS0RE OVLASTENE ZA ZASTUFAHJIE:!

& Eduard Vivoda, OIE: 97412903780
Rijeka, Tizianowa 1%
L] - &lan uprawve
& - zastupa pojedinadne i samostalno, temeljen Sdluke od
25, =rpnja I014. godins

L1 Mirjama Viweda, OTE: TTIENT?TTI0DS
Rijeka, Tizxianowva 1%
L1 = €lan uprave
ii - zastupa pojedinadno i =amostalne temeljsp Gdluks od 12,
Eraynja 2018,

TEMELJHI EAPITAL:
& 1.600,.000,00 kuna

PRAVHI ODOKGEI :
Ganlvalikl akt:

1 Druitveani wyporor o asanlvaniu zakljulen ja 27. kalowoza ZODH,
qaodine.

f  Cdlokom Eleamova Druftwa od 25. srpnja 2014. godine
izmijeniene gu ciredbs Druftvensg ugovaers u 1. 1. (asnovne
adredbal, £1, 5. (predmel poaslevanjal, £1. 7. [temelini
kapital) e £1. B. (poslovnd uwdjeli]. Potpunl tekst Ugovora
dastavljen j& u zbdrku isprava.

Fromjene temelinog kapitala:
& Odlukom &lancva Druftva ad 25 srpnja 2014. godine pawvedan
e btemelini kapital iz sredsteva drofStva sa 21.000,000,00 kn
za 1,570 000,00 kn na L, 600,000,000 kn.,
FIKRMCI.JSRA TEVIRSCA:
Predans God. Ea razdablije VEsta lzviestaja
e 30.04.18 2017 01.91.17 - 31.12.17 GFI-POD izwjedtad

Upi=e u glavna knjigu prowveli su:

EELD Tt Datum Haziv sauda
G661 Te-d8/1881-2 0Z.059.2008 Trgovadki swed o Rijesi
DO04, Z01A-0B-27 1013iz1a Stranica: & od 7
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Broj projekta: 18-234-1

RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

REPUBLIKA HRVATSXA
TRGOVACKT SUD U RIJECT

I1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

RITEH d.o.o.

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBY TC Datun Haziv suda
0002 Te-08/2668-2 26,11.2000 Trgovafka sud u Rijeds
0003 7e-08/2668-8 03,12.2008 Trgovadki sud u Rijeci
0004 Tt-10/3017-2 05.11.2010 Txgaovacki sud u Rijeci
00a% Tt-14/1441-6 13.03.2014 Trgovaéki sud u Rijwci
ODDE TE-14/5613-2 13.08.2014 Trgovadki sud u Rijecl
0007 TL-14/5614-2 16.08.2014 Troovafki sud u Rijeci
Q008 Te-15/87%-2 13.02.2015 Trgovadki =ud u Eijecl
0009 TL-15/56%2-2 29.09.2015 Trgovacki sud u Rijeci
0010 Tt-16/5619-4 30.09.2016 Trgovadki sud v Rijecl
0011 Tt-16/2448-4 23.04.2018 Trgovackl sud u Rijectl
ou / 723.03.2009 eiektronilki upis
eu / 09.03.2010 e<lektronicki upis=
eu ! 17.03.2011 elektronidkli upis
eu / 27.02,2012 elektronilki upis
eu / 27.03.2013 elektroniZki upis
ey ! 01.04.2014 elektronifki upis
=0 ! 24.06.2015 elektronilki upis
cu ! 12.07.2016 alektzonickl up:s
eu / 20.04.2017 elekxtronicki upis
ey / 30.04,2038 elektronilki upis
U &ijeci, 27, koleovoza 2018, 15
\"
A&gb Mzziéfte soba
Ly
\ N
\ 5
?éir & I
Acas P
Do0d, e0lB-a3-27 10:31:12 Stranica: 1 od |

KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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4.2 |1ZJAVA O IMENOVANJU PROJEKTANTA

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
GRADEVINA: SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD
INVESTITOR: TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 10-792/18

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) za projektanta se imenuje

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

OBRAZLOZENIJE:

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem E-2151.

Clan uprave:

a ‘ekﬁrcljie, konzalting

- senjering, 4.0:©-
e TEKA

R |JE
EDUARD VIVODA, dipl.ing el.
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RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/07-01/ 2151
Urbroj: 314-05-07-1
Zagreb, 10. prosinca 2007. godine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike od 10.12.2007. godine, koji je rjesavao po Zahtjevu za upis
Vivoda Eduarda, dipl.ing.el., RIJEKA, Laginjina 23, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

3 U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Vivoda Eduard,
dipl.ing.el., RIJEKA, pod rednim brojem 2151, s danom upisa 10.12.2007. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike, Vivoda Eduard, dipl.ing.el.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva “"ovlasteni inzenjer elektrotehnike " i
pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima. :

3. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove IZ tocke 2. ovoga RjeSenja duzan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4. Ovladtenom inZenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu" i “"peéat”, koji su trajno viasnidtvo
Komore.

5.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstyu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u &lanarinu.

6.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST www.riteh.eu
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’/V 2
Obrazlozenje

Vivoda Eduard, dipling.el., podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrZanoj
10.12.2007. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtieva imenovanog, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. i élanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &lankom 27. Statuta

" Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (“Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjedenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavijanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji koji je ostavljen na snazi &lankom 353.
stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), i
&lanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata—i-inZenjera u graditefjstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (“Narodne novine", br.
147/05).

Ovlateni inZenjer elektrotehnike, osim u sluaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine.
Premija osiguranja uratunata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "petat” i
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasni§tvo Komore temeliem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno plaéanje &lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlateni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema &lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradniji koji su ostavljeni na snazi ¢lankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), obavljati
samostalno u viastitom uredu, zajedniékom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje$enja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Wl 4‘{*
& Damir Delat;
Dostaviti:

1. Eduard Vivoda, 51000 RIJEKA, Laginjina 23

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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4.4 ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se ova

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od poZzara u projektu:

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
GRADEVINA: SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD
INVESTITOR: TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 10-792/18

izradene sukladno sa Zakonom o zastiti od poZara, uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim normativima i

normama.
Clan uprave: Projektant:
RITERL
za projekfirgnie: 'mng
i inzenj ng, ©:
EDUA VIV€3‘B7¥}'d|pI ing el. EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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4.5 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
GRADEVINA: SKOLSKA ZGRADA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE NOVIGRAD
INVESTITOR: TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 10-792/18

Na temelju élanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, NN 20/17) i “Pravilnika o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa” (NN br. 98/99), izdaje se slijedece:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. RIJEKA, Tizianova 19
zaposlen u tvrtci RITEH d.o.o. - RIJEKA, Fiorello La Guardia 27
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike Rjesenjem br. 2151 s danom upisa 12-12-2007.

Klasa : UP/I-310-34/07-01/2151; Ur. broj : 314-05-07-1; Zagreb, 10-12-2007.

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17).

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14).

Zakon o zastiti od poZzara (NN br. 92/10)

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14).

1

2

3

4

5. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10).

6. Tehnicki propis za gradevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12 i 81/13).

7. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10).

8. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13).

9. Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zastiti na radu za radne i pomoc. prostorije i prostore (NN br.
42/05).

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11).

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br. 41/10)

12. Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN br. 9/87).

13. Pravilnik o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list br. 05/2010).

14. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.
05/02).

15. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN br. 155/09).
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list br. 62/73).
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SPISAK VAZECIH NORMI ZA UGRADENU OPREMU:

e HRN IEC 60364-1 (12. 1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 1. dio : Podrucje primjene predmet i osnovna nacela
e HRNIEC 60364-2-21 (09. 1998.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodi¢ opéeg nazivlja
e HRNIEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd.
o Upute za elektri¢nu instalaciju - 413. dio : Zastita od neizravnog dodira - Samoisklapanje
napajanja
e HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 44. glava : Prenaponska zastita —
443.0djeljak : Prenaponska zastita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.)
e HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 444.odjeljak :
Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.)
e HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48. poglavlje : Odabir zastitnih mjera
ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera od elektri¢cnog udara u
odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)
e HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja elektri¢cne opreme - 55. poglavlje :
Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.)
e HRNHD 384.3.52 (12. 1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 3. dio : Odredivanje op¢ih znacajki
e HRN HD 60364-4-41 (2007.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 41. poglavlje : Zastita od elektri¢cnog
udara
e HRNHD384.4.42.51.:1999. 1.izd.
o  Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 42. poglavlje : Zastita od toplinskih
ucinaka
e HRNHD 384.4.43.51. :1999. 1.izd.
o  Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 43. poglavlje : Nadstrujna zastita
e HRN HD 60364-5-51. : 2007.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektri¢ne opreme - 51. poglavlje :
Zajednicka pravila
e HRNHD 384.5.52.51.:1999. l.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektri¢ne opreme - 52. poglavlje : Sustavi

razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)
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e HRNHD 384.5.523.51.:1999. 1l.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje : Sustavi
razvodenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje
e HRNHD 384.5.54.51. :1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 54. poglavlje :
Uzemljenje i zastitni vodici
e EN50164-2:08-2002.
o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodice i uzemljivace
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)
e HRNU.J1.010/73 Zastita pod poZara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.
e DIN 4102, ostali standardi
e HRN.U.C.9.100 Osvijetljenje.

e VDE, IECiCEE

Clan uprave: Projektant:

R_Ik" . alting
7q proferrome s,
EDUR "ij@gaiﬁ, dipl.ing el. EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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j projekta: 18-234-1

5 HEP

HAHE P

ELEKTROISTRA PULA

ELEKTROISTRA PULA
52100 PULA, VERGERIJEVA 6
TELEFON: 062/527-500 MF ARHITEKTI D.0.0,
TELEFAX: 052/211.269

POSTA: 52100 PULA ZABICA 2

IBAN HR2402006-1400273449 za usluge

e-adresa: 51000 RIJEKA

NAS BROU | ZNAK: 401100406/14761/18VS VAS BROJ 1 ZNAK:

PREDMET: Zahtjev za izdavanje potvrde na glavni DATUM: 19.11.2018.
proiekt

U svezi Vaseg zahtjeva za izdavanje potwrde o uskladenosti glavnog projekta br. 18-234-1,
2.0.p. 08-782/18, za izgradnju slobodnostoje¢e gradevine druitvena djelatnosti - 8kolska zgrada
Talijanske osnovne &kole Novigrad — Scuola elementare italiana Cittanova, na k.&. 2806, dio 2807 |
dio 2808, sve k.o. Novigrad, investitor Talijanska osnovna $kola Novigrad, obavje&tavamo Vas da, za
predmetni projekt je izdana elektroenergetska suglasnost ( u daljnjem tekstu EES), br.

401107-180544-0012.
lzdanu EES potrebno je uvesti u projekt te uskladiti projekt s istom (NN 153/13 &1, 89),

Sa postovanjem,

ZaHEP - 0DS .

mr.s¢. Zvonko ¢ dipl. oec.

CLAN HEP GRUPE
' UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC

- TROOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
- OIB 46820800751 UPLACEN TEMELIN! KAPITAL 699.435.000,00 HRK -
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FAHEP:E
400

ELEKTROISTRA PULA
52100 PULA, VERGERIJEVA 6

MF ARHITEKT! D,0.0.

BASTIJANOVA 9
TELEFON 052/527-500 51000 RUEKA
TELEFAX 052/211-269
POSTA 52100 PULA
IBAN  HR722402006150027 3452
NAS BROJ | ZNAK:  401100406/14161/18VS VAS BROJ | ZNAK:
PREDMET  Elektroenergetska suglasnost DATUM: 06.11.2018.

Postovani,

Temeliem Vaseg zahfjeva za lzdavanje elekiroenergetsie suglasnosti (EES), kojeg smo zaprimili 10.09.2018. g. ped
urudZbenim brojem: 20167, u prilogu Vam dostavijamo EE S broj 401107-180544-0012 za gradavinu na lokacyl NOVIGRAD,
EMONIJSKA 2; k.&.br. 2806,2807 | 2808, k.0. NOVIGRAD,

Takeder, u prilogu ovog dopisa dostaviiamo Vam i Ponudu o prikljutenju broj 401107-180544-00120107. Rok vaZenj
ponuce je dvije (2) gadine.

Prije prikljuéenja gradevine na mreiu, za koju je izdana ova EES, duZni ste podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o
korigtenju mreZe, sa svim potrebnim prilozima.

Kontakt osobe Viviana Legovié Savian, 052/527-500, vsavian@hep.hr

S podtovanjem,

Dostavii:

- Podnositelju zahtieva

- HEP ODS, ELEKTROISTRA PULA ELEKTRGIS e #U
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + THAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. -«
= MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -+
www.hephr «
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"HEI w«:n

521 00PULA, VERGERIJEVA 6
MF ARHITEKTI D.O.O.
BASTIJANOVA 9

TELEFON 052/527-500 51000 RIVEKA

TELEFAX 052/211-269

POSTA 52100 PULA

IBAN HR722402006150027 3482

NAS BROJ 1 ZNAK 401100406/14161/18VS VAS BROJ | ZNAK

PREDVET Elekiroenergetska suglasnost DATUM 06.11.2018,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTROISTRA PULA. (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovl Uredbe o
Izdavasju energetskih suglasnosti | utvrdivanju uvjeta | rokova prikijuéenja na elektroenergetsku mreu | Pravila o prikijuen|u na
distribLcijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikalinvestiora gradevine TALIJANSKA OSNOVNA SKOLA
NOVIGRAD, NOVIGRAD, EMONISSKA 2, OIB: 91021457515 (u dalinjem fekstu: Podnositel) zahlieva), zastupanog po
opunomoéniku ME ARHITEKTI D.O.O., OIB: 47262155122, izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401107-180544-0012
Prihvacta se uredno podnesen Zahtiev za izdavanje elekiroenergelske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimijonog dana
10.08.2018. godine, pod urudzbenim brojem 20167, za IZGRADNJA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE (u daljnjem tekstu:

Gradevna), na lokacij:
NOVIGRAD, EMONIISKA 2, k.&.br. 2806,2807 i 2808, k.0. NOVIGRAD

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove eleklroenergeiske suglasnosti (u dafnjem tekstu; EES), te se odreduju
siedeci uvieti prikijutenja na elekiroenergetsku distibucisku mrezu radi: prikljuéenja novog korisnika mreZe, a na temelju
wejnog projekta Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: ostala gradevina IZGRADNJA TALIJANSKE OSNOVNE SKOLE
Predvidva godiSnja potresnja elektriéne energije: 150.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI| ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se postojeéa elekiroenergetska
mreZa, kao $lo je vidjjivo u prilogu 2. ove EES, U prilogu 2. je ucrtani su i planirani zahvati u elekiroenergetskoj mrezi vezano za
prikljuéenje Gradevine.

U slu€au neizbjeZnog izmiedtanja distribucijskih nadzemnih ifli pedzemnih vodova, Podnositelj zahtieva duzan je, za lzvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om keji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju | ishoditi dozvole.
Navedena projekina dokumentacija | dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekia Gradevine.

Za sve [zmjene trase planirane elekircenergetske mreze, Podnositel] zahtieva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a.
Na mjestima izvoéenja radova u blizinl pedzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obavili ruéno, a njihov poloZaj
prethedno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika H EP ODS-a.

Sve trofkove izmjedtanja, zaétite | popravka zbog moguéh oiteéenja distribucijske mreze podmiruje Podnositel| zahtjeva, a
pesao je duZan naruéti od HEP ODS-a. Naveden troskovi nisu obuhvaéeni Ponudom/Ugevorom ¢ prikljuéenju,

Il UVJETI PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC «

* TRGOVACK) SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - 1BAN HR53234000011100776567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB ¢ d. «
= MB 1643981 + OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.436,000,00 HRK =

* www.hephr +
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2.1. Prikljuna snaga | mjesto prikijutenja na mredu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru prevzimanja iz mreZe: 90,00 kW

Peswjeca prikijutna snaga u $mjeru preuzimanja iz mreZe: 0,00 kW na OMM broj; ,
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mre2u: 0,4 kV.

Mesto prikijutenja na mrezu: TS OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD

Napajanje mjesta prikljuCenja iz TS TS OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD, Izvod NOVI.

2.2, Prikljutak

Mjo;t: r;zgranleenja viasnitva i odgovornostl izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja anerglje)
je: SPM

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO
2.3. Obratunska mjerna mjesta
Popis obratunskih mjemih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1,

Mjesia mjerenja elektriéne energije: SPMO
Oprema mjemog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadieznosti HEP-OD S-a,

IV.  UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZetim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za koridtenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom te uvetima Iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti wskladena s tehnikim karakteristikama uredaja u susretnom
postrejenju na kojeg se prkljucuje.

Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehniéke uvjete propisane MreZnim pravilima, ko)l se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko | zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu zolacije, zasdtitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mre2u.

Razina izolacije cpreme u postrojenju i elektriénej instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponsko| razini na
koju se prikljutuje.

Dimenzioniranje postrojenja | elektriéne instalacije Gradevine prema oCekivanoj maksimaino| struji tropoinog kratkog spoja u
mredi:

* na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW
U niskonaponsko] eleklri¢noj instalaciji Gradevine zaStita od ebektriénog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
zvedena:

Automatskim skljucenjem napajanja u TN-C-S sustavu s zadfitnim uredajem uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemijivaca i gl

U niskonaponskoj elekiniénoj instalacii Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodia (N-vodita) | zastitnog vodica (PE-vedita) do mjesta razgraniéenja viasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a

Vrijednest faktora ukupnoga harmonijskog izoblienja (THD) napona uzrokavanog prikijutenjem postrojenja i instalacija
Gradeavine moZe iznositi najvise:
* na razini napona 0,4 kV: 2 5%,

Navedene vrijodnoati odnooc 3¢ ne 95% 10-minutnih prosjeka efektiviit vijjednust napunes cu razuubije od Yeoan dana.
Podnositel| zahtieva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mre2i, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i eleklriénoj instalaci ne uzrokuju poremecaje u distribucljsko] mreZi ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukollko podnositel] zahtjeva u svojo) Instalaciji koristi visstiti izvor napajanfa koji se ukljuEuje iskljuivo u shulaju prekida
napajanja elektricnom energljom iz mreze, duzan je projektirati | lzvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim racova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elekiroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA 3ULENTIC -
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBL MBS 080434230 + | 1110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREBdd  »
+ MBS 1843001

BAN HRS532340009
* OIB 46830800751 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699 436.000,00 HRK *
* www.hep.hr =
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" Postrgenje | elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem | elektnénom Instalaciom gradevine drugoy
korisnka mreze (prikljuCenih preko drugog obraéunskog mjemog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljuditi ugovorni odnos 1z ponude/ugovora o prikljuéeniu, &me se u reduju uvjel
prikljuéenja na distribucijsku mrefu, iznos naknade za prikljucenje | dinamika placanja, te odnosi (prava, dulnost | obveze)
Podnasitelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikljutenja gradevine na distribucijsku mrezu,

Uovezs roonositena zantieva je s HeF UUS-om sklopdi ugovore za reguliranje Imovinsko-pravnih odnoss na svolim
nekretrinama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuZnih za prikljuéenje njegove gradevine no mretu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MRE2U

Na terrelju cve EES, Gradevina ne mo2e biti prikljuéena na mre2u HEP ODS-a.

Za prikjulenje na mreZu Podiusilely Laliljeva livba,
« shoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
«  sklopit ugovor o koristenju mreZe,
= dostaviti zahtjev za podetak koristenja mraZe.

Podnotitel] zahtjeva duzan |e, najmanje 30 dana prije prikljudenja, na proplsanom obrascu, podnijoti Zahtjev za sklapanjo
ugovora ¢ koridtenju mreZe.

HEP ODS ce penuditi Ugovor o koristenju mreZe ako Su Ispunjeni svi uvjeti definirani u ovo] EES, | nakon #to su ispunjens sve
obveze po Ponudi o prikljudenju,

Za poletak koridtenja mreZe Podnositel] zahtjeva duZan je na propisanom obrascu pednijeti Zahtjev za podetak koristenja mre2e,
Prije potetka koriStenja mreze Podnositel] zahtjeva treba skiopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem,

Vil. OSTALI UVJETI
Od SPMC-a do glavnog razdjalnika polo2iti odgovarajuéi glavni vod.

Rok vaZenja EES za jednostavni prikijuéak je dvije godine od dana izdavanja.
Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske i gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan e uz rok vaZenja
lokacijske, cdnosno gradevinske dozvole.

VIil. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slucaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositel| zahtjeva mo2e u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatorncj agendiji, Utica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elekiroenergetske: mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponudal/Ugovor o prikljuéenju

- Podnesitel|u zahtjeva Y\ B0 sy > oy gern e Py {1 13 P
- MF ARHITEKTI D.O.O. HEP C,. - r:sc. Zvonko Liovi¢, dipl.oec.
- HEP 0DS, ELEKTROISTRA PULA D | e
- Pismohrani % EL;A\IJ--aldAnw\ CosdN
CLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC -
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Prilog 1. Tablica obradunskih mjemih mjesta

Sifra Kategorija Napan Priklju&na Dopufiten] faketor 4
oMM Maziv OMM korisnika mreka  OMM (kW) snaga - snage - y
potrognja (kW) potrodnja

4311727 Taljanska osnovna Skola KUPAC 0,40 80,00 0,85 ind, - 1 B

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = WIKOLA SULENTIC -

TﬂWIEUDUZﬂGHEHJ KBS 0B0M34230 - [HAN HREIZISO000911100TTEST PRIVREDMA BANKA ZAGRES dd -
ME 1643881 = OQI6 46B3DS0OTET - UMNTEH&uwﬁummmu“ .
= wewhep hr -
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6 HAKOM

e

HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/7817
URBROJ: 376-10-17-2
Zagreb, 23. studenog 2017.

MF arhitekti d.o.o.
Pomerio 16
51000 Rijeka
Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Talijanska osnovna §kola Novigrad, Novigrad
Gradevina: Slobodnostoje¢a gradevina drustvene djelatnosti - Skolska zgrada Talijanske
osnovne $kole Novigrad
Lokacija: k.¢. 2806, 2807 1 2808, k.o. Novigrad
Veza: Va3 zahtjev od 20. studenog 2017.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno vasem traZenju, izdaje posebne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI),
sukladno odredbama &lanka 24.a Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br.
73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17; dalje: ZEK).

2. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu
o polozaju elektroni¢ke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj
zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili
premjestanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz: ¢l 26.
7EK-a i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaftitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).
Postojeéa EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

3. Prilikom traZenja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priloZiti ishodene
izjave operatora.

Takoder, prema odredbi &lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slu¢aju kada je nuZno zastititi ili
premijestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektronitke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, trosak njezine zatite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema &lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slucaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razliGite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj
infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

1. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troskove izrade tehnitkog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / O1B: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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1L infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.
. Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

S postovanjem,

HRVATSKA ReGuLATORNA AcendFd’™VATELY
ZA MREZNE DIELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica 9
6 Z A G RE 8 mr. sc. Mario Weber

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis
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p l ma 1AM HAI0ITSO000N0IEH00 O3 0040

F&F d.o.o.
Pomeno 16
51000 Rijeka

Broj: OT-52-3858M17

Datum cbrade: 23.112017.

Predmet: lzjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 23.11.2017. zaprimii smo Vas zahtiev za ofitovanjem o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahwata
53 sljedecim opisom:

Projektant: MF Arhitekti d.o.o., Pomenc 18, 51 000 Ryeka

Investitor: Taljanska osnovna Skola Novigrad, Emonijska 2, Novigrad

Gradevina: lzgradnja slobodnostojece gradevine druStvene djelatnesti - Skelska zgrada Talijanske osnowne Skole Novigrad
Lokacya: k.¢. 2808, 2807, 2808, k.o. Novigrad

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatome agencije za mreZne djelatnost
Klasa: 381-03M7-017817, Urbr. 376-10-17-2 od 23.11.2017.

Ma Vas zahfjev izjavljujemeo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim esticama
k.&. 2806, 2607, 2508, k.o. Novigrad, p.u. Buje.

nema izgradenu viastitu ebektronicku komunikacijsku infrastruktun.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom_hr
Trajanje ocve izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Owaj dokument je valjan bez potpisa i pedata.
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MF Arhitekti doo
Bastijanova 9, Pomerio 16, 51 000 Rijeka

Zagreb, 30.11.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Poitovani,

primili smo Vas dopis vezan za polofaj nade infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Slobodnostojeca gradevina drustvene djelatnosti - Skolska zgrada Talijanske osnovne Skole Novigrad na
k.£. 2806, 2807 i 2808, k.o. Novigrad.

Ovim putem izjavljujemo da zoni zahvata nemamo poloZenu sveju infrastrukturu.

§7 vi@

WALEMTIFGS LIL 2K
Wivar d 6.5
Ve pu |+ 10000 Zogrets

Winnet d.ouo., Wrini put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +323 1 46 94 051, Fax +383 1 45 91 055, www.vipnethr
OIE: 25324240204, Firo: 2454008 - 1100341393
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[ ] I E BN ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatki Telskom d.d.

Saktor pristupmih prela

Odjel mpraanja slsktrositiom kommiacijkon fast
RF. Mihanovica 9, HE - 10110 Zagmb

Talefom: +363 1 4918638

Talefaks: +385 1 4917 118

MF Arhitekti
Pomeric 16
51000 Rijeka

cmas 143-42508282-17
komaskt cacke Wosta Lukic

Teleton +385 52 621 477
peevm 27.11.2017.

Hastwrz ne IZgradnja slobodnostojece gradevine drustvene djelatnosti NA K.C. 2806, 2807, 2808
K.O. NOVIGRAD
INWVESTITOR: Talijanska osnovna Skela Movigrad, Emonijska 2, 524868 Movigrad (Cittanova)

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrudja obuhvata,
izdajemo Vam sljededu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. MNa podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Pedaci o trasi nadzemne EK| mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zastite i eventualnih ostedenja EKI snosi investitor (sukladno &. 28. Zakona o
elekironickim komunikacijama NN RH, 73/02, 80/11, 133/12, 800713 i 71/14).

3. Swaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do ostecenja EKI, investitor
je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba lvica Brietié, tel: 051
200287, mob: 088 212822) ili na tel: 08008000

4. Skrecemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroniéke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi clanka 218. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 5815, 81/15).

Owva lzjava vrjedi 24 mjeseca od datuma izdavanja. cdnosno do 27.11.2010. godine.
S poStovanjem,

Direktor Odjela upravijanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatzki Teleknm d.d
Toberta Frangeta Mihanovica 3, 10110 Zagreh

Talafom: <363 1 491-1000 | faks: +353 1 491-1011 | Inermet warw tht b, were breatikitalskom be

Poslovma banka- Tagrehaska barks 4 Tagreb | BAN: HE24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: TABAHRIN

Hadsorsi odbor I . Talbot - pradsjednik

Uprava: D. Tomatkovit - predsjedzdk, M. Falkel, D. Daub, B, Banliz, . Drile, M. Rapaic, 3. Kramar

Fagittar trzovatiih druttava: Trgovaski snd u Zagrbu, MBS: 00266236 | OIB: £1793144560 | POV identifikacijsdd broj: HE.
1793146560

Tamaljzi kapital 9 §22. 853 500,00 kena | Uksspan broj dicmica: §1 888.53% dionica bez nomimlog immosa
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7 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE TE
SANACIJA GRADILISTA

U cilju kontrole i osiguranja kakvoce izvedenih radova i ugradenog materijala i opreme, Investitor i

izvodac radova moraju poduzeti sljedece:
STRUCNI NADZOR NAD 1ZVOPENJEM RADOVA

Sukladno zahtjevima Zakona o prostornom uredenju i gradnji Investitor je duZan osigurati stalni strucni

nadzor gradnje.

U provodeniju struénog nadzora nadzorni inZenjer je duzan:

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom, Zakonom o prostornom uredenju i
gradnji te posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz
projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

KAKVOCA UGRADENIH MATERIJALA | OPREME

Izvoditelj je duzan ugradivati materijal i opremu koji iskljucivo odgovaraju vazec¢im standardimai

tehnic¢kim propisima, te ¢e u tu svrhu priloZiti slijede¢e dokaze:

A. Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala sa specifikacijom sadrzaja.
B. Garantne listove isporuc¢ene opreme i uredaja sa specifikacijom sadrzaja.
C. Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priloZiti Potvrda da je izradena u skladu s

vazeéim Hrvatskim standardima i normama, odnosno priloZiti Ispravu stranog isporucioca,
odnosno certifikat o sukladnosti.
KAKVOCA 1ZVEDENIH RADOVA

Elektri¢na instalacija mora se provjeriti (ispitati) u granicama prakti¢nosti tijekom postavljanja

(instaliranja) i nakon dovrsenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika.

Prva provijera instalacije mora se izvrsiti u skladu s normom HRN HD 60364-6.

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i
mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

Pregledavanjem se provjerava:

- zaStite od elektricnog udara
- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja poZara i prisutstvo zastite od toplinskih
ucinaka

- odabir vodica prema trajno podnosivim strujama i padu napona
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- odabir i podesenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- 0znacavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodica

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slicno

- oznacavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd
- primjerenost spojeva vodica

- dostupnost za lako posluZivanje, prepoznavanje i odrzavanje

Ispitivanja se izvode ovim redom:

- neprekinutost zastitnbih vodica i spojeva glavnog i dodatnog izjednacivanja potencijala
- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije

- zaStita sa SELV i PELV ili elektri¢nim odjeljivanjem strujnih krugova

- otpor izoliranih podova i zidova

- zaStita automatskim isklopom opskrbe

- funkcionalna ispitivanja

- pad napona.

SANACIJA GRADILISTA | ZBRINJAVANJE OTPADA

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradilistu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti
prikupiti i odloZiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzecu za zbrinjavanje
otpadnog materijala.

Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrsi se iskop i zatrpavanje kabelskih

rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a viSak materijala odvesti na deponij.

Projektant:

EDUARD VIVO
v,pl.ing.el.

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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ENERGETSKA UGINKOVITOST

8 TEHNICKI OPIS

8.1 OPCENITO

Predmet projekta je izgradnja slobodnostojece gradevine drustvene djelatnosti —Skolska zgrada Talijanske

osnovne skole Novigrad. Elektrotehnicke instalacije jake i slabe struje opisane su ovim projektom.

8.2 ENERGETSKI PRIKLJUCAK | MJERENJE ELEKTRICNE ENERGUJE

U prilogu EES-a izdanom od strane HEP-a (str 19) ucrtana je postojeca elektroenergetska mreza i planirani
zahvati za prikljucenje predmetne gradevine na mrezu. Sve prema EES-u broj: 401107-180544-0012.
Napajanje mjesta priklju¢enja iz: TS OSNOVNA SKOLA NOVIGRAD, izvod NOVI.

Mijesto razgranicenja vlasniStva i odgovornosti odnosno mjesto predaje/preuzimanje energije je SPMO

smjesten na rubu novoformirane parcele, prema situacijskom nacrtu.

Iz SPMO-a se polaZe odgovarajudi glavni vod do GRO-a (Al 4x120mm2 u CS@150) u prizemlju gradevine.

Zastita kod potroSaca TN-C-S uz primjenu zastitnog uredaja diferencijalne struje.

Iz GRO-a do svake razvodne ploce u objektu vodi se odgovarajuci kabel prema blok shemi glavnog razvoda.
Glavni vodovi polaZu se podzemno i podzbukno u PVC instalacijskoj cijevi i Sti¢eni su od preoptereéenja i

kratkog spoja osigurac¢ima u GRO-u.

OMM: 4321727 Napon: 0,40 Pv=90,00 kW 3F

Posebni uvjeti za lokaciju gradevine:

Na navedenom mjestu gradnje nema elektroenergetske infrastrukture koje treba izmjestati.

8.3 GLAVNIRAZVOD

Glavni vodovi poloZeni su podzemno, podzbukno u PVC instalacijskim cijevima i Sticeni su od
preopterecenja i kratkog spoja osigura¢ima u GRO-u. U SPMO-u se S§titi vod prema GRO-u. Iz GRO-a se

napajaju sve razvodne ploce u objektu prema jednopolnim shemama.
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8.4 ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA
- napon prikljucka: 3N~ , 400V, 50Hz
- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S
- zaStita od elektri¢nog udara predvidena je u skladu s normom HRN HD 60364-4-41:
a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)
izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kudista.
b) Zastita od elektricnog udara u slucaju kvara (zastita od indirektnog dodira)

izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-C-S sustavu te
zaStitnim uredajem diferencijalne struje. Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu do¢i pod napon spojeni su
zadtitnim vodi¢em na zastitnu sabirnicu (SIP) i vodiéem HO7V-K 4mm?na sabirnicu u razvodnoj plodi.

Zastita od indirektnog dodira izvedena je primjenom zastitnih uredaja diferencijalne struje (ZUDS).

8.5 ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA

Za prikljucak prijenosnih potrosaca predviden je dovoljan broj priklju¢nica na visini 50 cm ako nije
drugacije naznaceno. Predvidene su i podne kutije sa priklju¢nicama u prikazanim prostorijama.
Za sve vece fiksne potrosace (dizalicu topline) predviden je poseban izvod iz razvodne ploce i vodovi
odgovarajuéih presjeka prema pravilima struke. Instalacija snage i priklju¢nica se izvodi vodovima tipa
NYM (5)3x2,5 mm?, koji se polazu podzbukno u PVC instalacijskim cijevima i PK kanalima u spustenom

stropu i podzbukno u pregradnim zidovima.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrzavati se sljedecih boja za vodice: zastini vodic PE - zeleno-Zuta,

neutralni vodi¢ N - svijetlo plava, fazni vodic - crna i smeda boja.

8.6 ELEKTROINSTALACIJA RASVIETE

Projektom su predvideni stropni i zidni izvodi za napajanje rasvjete. Predviden je dovoljan broj
rasvjetnih tijela kako bi se osigurala osvjetljenost sukladna normi HRN EN 12464-1:2012. Sa stajalista
energetske ucinkovitosti odabrana tehnologija je LED rasvjeta sve prema nacrtnoj dokumentaciji.
Upravljanje rasvjetom predvideno je skupnim prekida¢ima po etazama i pojedinac¢nim prekidacima.
Instalacija rasvjete se izvodi vodovima tipa NYM 3x1,5 mm? za unutarnju rasvjetu, dok se rasvjeta na
vanjskoj fasadi objekta napaja NYM 3x2,5 mm?2. Svi vodovi se polazu podZbukno u PVC instalacijskim
cijevima i PK kanalima u spustenom stropu i podzbukno u pregradnim zidovima. U objektu predvidena je

sigurnosna panik rasvjeta koja ima autonomiju rada od 180 min.



A PITrLl
=y i1 M1

Broj projekta: 18-234-1 RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT Rijeka, 12./2018.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrzavati se sljedeéih boja za vodice: zastini vodi¢ PE -
zeleno-Zuta, neutralni vodi¢ N - svijetlo plava, fazni vodic - crna i smeda boja. Kabeli u razvodnim kutijama

spajaju se iskljucivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.

8.7 ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE

Utvrdeno je da u zoni zahvata NEMA izgradene postojeée podzemne EKI, tako da se planiranim

zahvatom postojec¢a podzemna EKI ne ugrozava, te stoga ne postoji potreba za njenom zastitom odnosno
izmjesStanjem.

Za priklju¢ak gradevine na javnu telekomunikacijsku mrezu predviden je dovoljan broj kalebskih
cijevi od izvodnog telefonskog ormarica (ITO) na fasadi objekta do TKO-a koji se nalazi u objektu. Unutar
objekta predvideno je vise telefonskih (komunikacijskih) priklju¢nica. Od izvodnog telefonskog ormarica
do TKO vodi se kabel FTP Cat6 4x2xAWG 24 (0,5 mm) i svjetlovodni jednomodni kabel sa 4 niti, a do svake
prikljucnice polaze se kabel FTP Cat6 4x2xAWG 24 (0,5 mm) podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.
Predviden je zajednicki antenski sustav za prijem i distribuciju satelitskih programa (analognih i digitalnih)
s 2 satelita i zemaljskih TV programa. Razvod od miksera do pojedinih priklju¢nica izveden je koaksijalnim

kabelima 75 Ohma i predviden je dovoljan broj antenskih priklju¢nica.

8.8 1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Uzemljenje gradevine predvideno je uzemljivaéem u temeljima gradevine koji ¢e se izvesti FeZn
trakom 30x3,5mm. Sa uzemljivaca predvideni su izvodi za: glavnu sabirnicu izjednacenja potencijala SIP,
priklju¢ni mjerni ormar PMO, telekomunikacijski ormar ITO, lift, mjerne spojeve gromobrana, dizalicu

topline na krovu, te sve vece dostupne i strane vodljive dijelove.

U gradevini je predvidena glavna sabirnica za izjednacavanje potencijala (SIP) spojena na izvod
uzemljivaca. Preko SIP se spajaju sekundarne sabirnice za izjednacavanje potencijala vodicem HO7V-K
25mm2. Na SIP se spajaju sve metalne mase u zajednickim prostorima. Sve metalne cijevi tople i hladne
vode, odvoda, prozora, metalna kucista aparata, te sve ve¢e metalne mase treba obavezno spojiti u kutiji

izjednadenja potencijala vodi¢em HO7V-K 4-6 mm?.

8.9 GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Zastita gradevine od udara munje (gromobranska instalacija) izvesti ¢e se prema Tehnickim propisima za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/2008) i postivajuci hrvatske norme.

Gromobranska instalacija izvesti ¢e se INOX Zicom promjera 8mm prema nacrtnoj dokumentaciji. Spustovi

e se izvesti podzbukno. Traku u temeljima polagati na noZ u temelje, dubina polaganja H=0,8m. Spojeve
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izvoditi sa ukrsnim spojevima. Spojeve u zemlji premazati vrelim bitumenom. Sve metalne mase u zemlji

na udaljenosti manjoj od 3m od uzemljivaca treba spojiti najkraéim putem sa uzemljivacem.

8.10 MJERE ZASTITE OD POZARA

Svi vodovi imaju PVC izolaciju i u instalaciji nema gorivih materijala. Sav matrijal mora biti atestiran i imati
pojedinacne ili tipske ateste o kontroli kvalitete. Napojni kabel i svi ostali vodovi dimenzionirani su
obzirom na dozvoljeni pad napona i strujno opterecenje. U normalnom pogonu pregrijavanje vodica nije
moguce, jer struja normalnog optereéenja ne prelazi trajno dozvoljenu struju. Svi strujni krugovi i trosila
su zasticeni od razornog djelovanja struja kratkog spoja. U slucaju kratkog spoja zastitni uredaj ce
pouzdano iskljuciti oSte¢eno troSilo prije no $to se pojave opasne struje kratkog spoja. lzvedena je

instalacija izjednacenja potencijala svih metalnih masa.

Predvidena je propisna gromobranska instalacija koja Stiti objekt od razornog djelovanja munje. lzvedeno

je izjednacavanje potencijala metalnih masa.

Predvideno je napajanje vatrodojavne centrale i centrale za odimljavanje (Sustav vatrodojave i

odimljavanja obraden projektom 18-234-2, MAPA 5).
Prema evakuacijskim putevima predvidena je “panik rasvjeta“ sa autonomnosti rada od 180 min.

Predvidena su dva isklopna tipkala na fasadi objekta koja iskljucuju struju u objektu sa pripadaju¢om

oznakom/nazivom.

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST www.riteh.eu LIST 37




A HI‘I'I:H

Broj projekta: 18-234-1

RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

9 TEHNICKI PRORACUNI

9.1 GLAVNIRAZVOD

Rijeka, 12./2018.

Glavni vodovi poloZeni su podzemno i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima promjerai Sti¢eni su od

preopterecenja i kratkog spoja osigurac¢ima u GRO-u. U PMO se stiti vod prema GRO-u.

Potrosac

Naziv ormara

Snaga

1F/3F

TOS Novigrad

GRO

90 kW

3F

9.2 DIMENZIONIRANJE NAPOJNIH KABELA | PRORACUN PADA NAPONA

Za napajanje gradevine odabran je kabel NAYY-J 4x120 mm2, dokazano je da je pad napona izmedu SPMO-

a smjestenog na fasadi i glavne razvodne ploce objekta GRO i u najnepovoljnijem slu¢aju zadovoljavajuci

uz koristenje navedenog kabela:

Tip Presjek | Vrsta | Materijal Tip Duljina Nsiﬂl\jlga cos ¢ n;p%dna n;p%dna
kabela kabela | izolacije | vodi¢a | napajanja m
J pajanj (m) A) V) (%)
NYY-J 120 PVC Al 3F 90 135 0.9 3.64 1.58
Za napajanje RP-ova u objektu proracuni za najnepovoljnije slucajeve:
Strujni [_. Presjek | Wrsta | Materijal Tip Duljina Nazw_na Pad Pad
Tip kabela . . o . struja | cos @ napona
krug kabela | izolacije | vodica |napajanja (m) napona (V)

(A) (%)
RP-kotl. | NYY-J 35 PVC Cu 3F 16 80 0.9 0.78 0.34
RP-kuh. | NYY-J 25 PVC Cu 3F 30 80 0.9 2.00 0.87
RP-priz. | NYY-J 10 PVC Cu 3F 25 17 0.9 0.86 0.38
RP-kat-1{ NYY-J 10 PVC Cu 3F 7 17 0.9 0.24 0.11
RP-kat-2| NYY-J 10 PVC Cu 3F 9 18 0.9 0.33 0.14

Instalacija snage i priklju¢nica izvodi se vodovima tipa NYM (5)3x2,5 mm? do 5x16mm? koji se Stite

odgovarajuéim zastitnim prekidacima. Za dimenzioniranje na pad napona uzeli smo najudaljeniji strujni

krug i najnepovoljniji slucaj.

Instalacija rasvjete se izvodi vodom tipa NYM 3x1,5 mm? koji se $titi zastitnim prekidaéem 10A u razvodnoj

ploci. Za dimenzioniranje na pad napona uzeli smo takoder najnepovoljniji slucaj.



RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT Rijeka, 12./2018.

Strgjni | | Presjek | Vista |Material| Tip | Dulfina Nai‘:‘:_”’a Pad Pad
kruz | F kabela | izolacije | vodita |napajanja| (m) | “o00 | “°*% |napona(vy| PN
(A) (%)

RPdath | NVYJ 23 PVC Cu 3F 30 30 0.9 2.00 0.87
3 NYM 25 PVC Cu 3F 7 9 0.9 0.51 22
3 NYM 25 PVC Cu 3F 7 17 0.9 0.96 0.42
30 NYM 15 PVC Cu IF 16 1.7 0.9 0.73 0.32

Iz prorac¢unatog je razvidno da kabeli/vodi¢i glavnog i sekundarnog razvoda u potpunosti zadovoljavaju
vazece tehnicke propise, odnosno maksimalni dozvoljeni pad napona za strujni krug rasvjete od 3%, a za

strujni krug ostalih trosila 5%.

Provjera pada napona za krovnu dizalicu topline.

Strujni [_. Presjek | Wrsta | Materijal Tip Duljina Nazw_na Pad Pad
Tip kabela . .. o . struja | cos @ napona
krug kabela | izolacije | vodica |napajanja (m) napona (V)
(A) (%)
DT NYY-J 16 PVC Cu 3F 14 61 0.9 1.10 0.48

Pad napona svih vodova kontroliran je i udovoljava odredbama ¢lanka 20 "Pravilnika o tehnickim

normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona" (NN br. 05/2010).
- napon prikljucka: 3N~ , 400V, 50Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S

- zaStita od elektri¢nog udara predvidena je u skladu s normom HRN HD 60364-4-41:

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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10 SVJETLOTEHNIKA

Podaci o svjetiljci
Blitzmann GmbH, Panel LED (BELZ-FYT-P6060-36W-4000LM-4000K)
Stranica s podacima

Proizvodac: Blitzmann GmbH

BLZ-FYT-P&060-36W-4000L M-4000K Panel LED

Podaci o svjetiljci l:lpmmhnuixnl]lml
Svjetl. iskorstvost svjetilike :  100% Broj 1
Efikasnost svigtiljki 10422 ImiwW Opis :
Klasifikacija : A4D O100.0% T0.0% Boja :
CIE Flux Codes 4982 59100 100 Svjetlosni tok : 4169 Im
UGH 4H 8H (209, 507, ?U%}

CO/ Co0 197/215

Predspojna naprava :

Ukupna snaga sistema oo40W

DiwZina : EE0mm

Sirina : B0 mm

Visina D1 mm

tolfax: +385 51 689 421 - www.schtedra hr - schtedrai@schtodra.hr
STEDMA RASVJETA d.o.o. HR-51216 Viskovo, Mavri bb

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST www.riteh.eu LIST 40




j projekta: 18-234-1

Podaci o svjetiljc]

RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

Elitzmann GmbH, Oprawa IP65 48W 1200 4... (2x BLZ-FYT-T&-2...)

Stranica s podacima

Rijeka, 12./2018.

Proizvodac: Blitzmann GmbH

2w BLZ-FYT-T8-24W-1200-M-2000K

Oprawa IPE5 48W 1200 4000K

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama
Svjel. iskonstvost svjetiljke - 100% Broj :
Efikasnost svietiljki o 12947 ImiwW Opis N
Klasifikacija : B3 pees% T11.5%

CIE Flux Codes : 3BETH7B8100

UGRH 4H 8H (209, 509, 70%) Boja

CO/ Can o 2437203 Svietlosni tok
Predspojna naprava : Reprodukcija boje
Ukupna snaga sistema o 4BW

DiZima ;1260 mm

Sirina : 135 mm

Visina : 90 mm

s
A

LA
X

4000k
6200 Im
80

felfax: +385 51 689 421 - www.schtedra br - schiedra@schiedra.hr
STEDMA RASVJETA d.o.o. HR-51216 Viskovo, Mavri bb
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Podaci o svjetiljci
Elitzmann GmbH, BLZ-IL-48W-1500-120D... (BLZ-IL-48W-1500-1...)
Stranica s podacima

Proizvodac: Blitzmann GmbH

BLZ-IL-458W-1500-120D.1ES BLZ-IL-48W-1500-120D

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama
Svjell. iskoristvost svjetiljke :  100% Broj M |
Efikasnost svietiljki o 12006 Im'Ww Opis :
Klasifikacija D A40 099.9% T0.4% Boja :
CIE Flux Codes : 457592100100 Svjetlosni tok : SEBE Im
UGR 4H 8H {20%, 50, 70%)

CO/ Co0 : 2607282

Predspojna naprava :

Ukupna snaga siztema D4TW

DhZina : BOmm

Sirina ;1500 mm

Visima I1mm

felfax: +385 51 689 421 - www.schiedra hr - schiedra@schiedra.hr
STEDMA RASVJETA d.o.o. HR-51216 Vigkovo, Mavri bb
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Podaci o svjetiljci
Blitzmann GmbH, BLZ-UP-AL02-12-25W (Plafon LED)
Stranica s podacima

Proizvodac: Blitzmann GmbH

Plafon LED BLZ-UP-ALDS-12-25W

Podaci o svietiljoi Opremljeno ixﬂ]lml

Svjetl. iskorstvost svietijke - 100% Broj 1
Efikasnost sviatiljki o 79.05 ImfwW Opis :
Klasifikacija : A40 0100.0% TO.0%

CIE Flux Codas 48 81 98100 100

LIGRH 4H 8H [20%, 50%, ?U%} Boja o 3000K
CO/ Co0 20212456 Svjetlosni tok ;2000 lm
Predspojna naprava . Reprodukcija boje : =80
Ukupna snaga sistema : 253W

Promjer ;300 mm

Visina 4B mm

felfax: +385 51 689 421 - www.schtedra.hr - schiedra@schtedra.hr
STEDMA RASVJETA d.o.o. HR-51216 Vigkovo, Mavri bb
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Podaci o svjetiljci

Blitzmann GmbH, 35W 4000K (BLZ-UP-DL22-8-35W-4000K.IES)
Stranica s podacima

Proizvodac: Blitzmann GmbH

BLZ-UP-DL22-8-35W-4000K.IES 35W 2000K

Podaci o svijetiljci Opremljeno ixl.i]lml
Svjetl. iskoristvost svjeltiljke - 100% Broj 1
Efikasnost svietiljki : TETE ImW Opis :
Klasifikacija : ABZ O97.8% T22%

CIE Flux Codes 76 96 99 92 100

LGR 4H 8H (20%, 50%, ?U%]- Boja :
CO/ Co0 17.1/18.8 Svjetlosni tok : 2610 Im
Predspojna naprava .

Ukupna snaga sistema DO34W

DZina 230 mm

Sirina : 230 mm

Visima : BOmm

felfax: +385 51 689 421 - www.schtedra.hr - schitedra@schitedra.hr
STEDMA RASVJETA d.o.o. HR-51216 Vigkovo, Mavri bb
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Prizemlje
Opis, Prizemlje
Tlocrt
1:500
Prizemlje
Opis, Prizemlje
Tlocrt
Zid x v DuZina Reflaksie
1 8290m 1438 m 39.89 m 50.0 %
2 B290m 17.65m 32T m 50.0 %
3 B458m 17.66m 1.68 m 50.0 %
4 B458m 23.09m 543 m 50.0 %
5 To.44m 23.0%m 515 m 50.0 %
B TO.44m 2329m 0.20 m 50.0 %
7 BD9&Em 232%m 1.52m 50.0 %
B BO.9E m 28.3% m 610 m 50.0 %
9 82.10m 203%m 1.14m 50.0 %
10 B208m 3769m 830 m 50.0 %
11 41.35 m ITET m 4073 m 50.0 %
12 41.35m 2851 m 816 m 50.0 %
13 4872 m 2045 m 73T m 50.0 %
14 48.72m 2060m 010 m 50.0 %
15 49.13m 20960m 041 m 50.0 %
16 49.13m 2034m 0.25 m 50.0 %
17 48.04 m 2034m 0.09 m 50.0 %
18 49.04 m 2335m 599 m 50.0 %
19 4913 m 23.35m 0.08 m 50.0 %
20 4813 m 23.09m 0.26 m 50.0 %
21 4872 m 23.0%m 041 m 50.0 %
22 48.72 m 23.18m 0.09 m 50.0 %
23 43.03m 23.18m 5.68 m 50.0 %
24 43.02m 1447 m 870 m 50.0 %
Pod 200 %
Strop 700 %
Visina prostora 3.20m
Visina refer. povréine 0.75m
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Prizemlje
Sazetak, Prizemlje
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 1

o 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [k]
Opcenito
Upotrijebligni ratunski algoritam Svijatiljke = dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina mjgme povriine 075 m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjatlogni tok svih Zarulja 435456 Im
Ukupna snaga 4403.3 W
Ukupna snaga po povriini (B92.90 m2) 4.93Wim2
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlionost Esr 569 k
Minimalna rasvijptljienost Emin 370k
Maksimalna rasvijetlenost Emax T22 K
Jednolikost Uo Emin'Em 1:1.54 (0.65)
Jednolikost Ud Emin'Emax 1:1.95 (0.51)

Tip Kom. Proizved

Blitzmann GmbH
1 42  Tipska oznaka : BLZ-FYT-PBEIE0-36W -2 000 L M-4000kK
I:_I Maziv svjefijke - Panal LED
Zarulje 1x /4168 1Im

2 15 Tipskaoznaka  :2x BLZ-FYT-T8-24W-1200-M-4000K
Naziv svjefke  : Oprawa IPE5 48W 1200 4000K
Zarulje : 1 % BLZ-FYT-TB-18W-1200-M-4000K /6200 Im

3 6 Tipska oznaka : BLZ-IL-48W-1500-120D.1ES
Maziv svjetiljke : BLZ-IL-48W-1500-1200D
Zarulje :1x /G5BBA Im

4 21 Tipska oznaka : Plafon LED:
Maziv svjeliljke I BLZ-UP-ALOS-12-25W
Zarulje 11 x BLZ-UP-ALOB-12-25W [ 2000 Im

5 35 Tipska oznaka : BLE-UP-DL22-8-35W-4000K.IES

Marziv svjetiljke 2 35W 4000k
Zarulje 21 x BLZ-UP-DL22-8-35W-4000K / 2610 Im
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Sazetak, Prizemlje

Pregled rezultata, Mjerna povrsina 2

RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

o 200
Rasvijetljenost [k]

Opcéanito

Upotrijgbligni ratunski algoritam
Visina mjgrne povriine

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (852.90 m2)

Rasvijetljenosti

Smednja rasvijetlipnost Esr
Minimalna rasvijptlignost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo EmirnEm
Jednolikost Ud Emin'Emax

RITEH d.o.o.

KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST

Rijeka, 12./2018.

750 1000

Svjetiljke s dir.indirekinom raspodielom
0.75m
0.80

435456 Im
44033 W
4.93W/m2

559 k
453 i

632 k

1:1.23 (0.81)
1:1.4 (0.72)

www.riteh.eu
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Sazetak, Prizemlje
Pregled rezuliata, Mjerna povrsina 4

|5 of

;

o 100
Rasvijetljenost [k]

Dpéenito

Upotrijabligni ratunski aklgoritam
Visina mjgrme povriine

Faktor odriavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrdini (B%2.90 m2)

Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetlipmost Esr
Minimalna rasvietljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo EminEm
Jednolikost Ud Emin/Emax

Rijeka, 12./2018.

300 500

Sviatilike s dir.indirekinom raspodialom

0.00m
0.80

435456 Im
44033 W
4.93Wim2

211 k
179 i
242 i
1:1.18 (0.85)
1:1.35 (0.74)
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Sazetak, Prizemlje
Pregled rezuliata, Mjerna povrsina 5

|5 of

;

o 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [ix]
Opcenito
Lipotrijsblieni ratunski akgoritam Svjatiljke = dir.<indiekinom raspodjalom
Visima mjpme povriine 075m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlozni tok svih Zarulja 435456 Im
Ukupna snaga 4403.3 W
Ukupna snaga po povrEini (89290 m2) 493 W/m2
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlienost E=r G600 Bk
Minimalna rasvijetljenost Emin 24 Ix
Maksimalna rasvijetljanost Emax T3 K
Jednolikost Uo Emin'Em 1713 (0.14)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:9.43 (0.11)
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Sazetak, Prizemlje

Pregled rezultata, Mjerna povrsina 10

RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

o 200
Rasvijetljenost [k]

Opcenito

Ipotrijebligni ratunski akgoritam
Visina mjgme povriine

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povriini (892.90 m2)

Rasvijetljienosti

Smednja rasvijetlienost Esr
Minimalna rasvijptljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Vo Emin'Em
Jednolikost Ud Emin'Emax

RITEH d.o.o.

KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST

Rijeka, 12./2018.

750 1000

Svjetiljke s dir.<indirrkinom raspodjelom
075m
0.80

435456 Im
44033 W
4.93W/m2

434 i
311 k
508 i
1:1.4 (0.72)
1:1.63 (0.61)

www.riteh.eu
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Sazetak, Prizemlje
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 11

E

;

o 200
Raszvijetljenost [kx]

Opcenito

Upotrijebligni ratunski akgoritam
Visina mjgme povriine

Faktor odravanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povraini (B%2.90 m2)

Rasvijetljenosti

Smdnja rasvijetlienost Esr
Minimalna rasvijetljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo Emin'Em
Jednolikost Ud Emin'Emax

Rijeka, 12./2018.

750 1000

Svjetiljke s dir.-indirkinom raspodialom
075m
0.80

435456 Im
44033 W
4.93W/m2

503 k
365 k
596 i
1:1.38 (0.73)
1:1.63 (0.61)
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Sazetak, Prizemlje
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 15

B

;

o 200
Rasvijetljenost [kx]

Opéanito

Lipotrijebligni ratunski akgoritam
Vigina mjgme povréing

Faktor odriavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga
Ukupna snaga po povraini (852.90 m2)

Rasvijetljenosti

Smdnja rasvijetlienost Esr
Minimalna rasviletljpnost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikest Uo Emin'Em
Jednolikost Ud Emin'Emax

Rijeka, 12./2018.

750 1000

Svjetiljke s dir.<indirektnom raspodielom

075 m
0.80

435456 Im
44033 W
4.93W/m2

582 i
444 k&
679 i
1:1.31 (0.76)
1:1.53 (0.65)
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Sazetak, Prizemlje
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 16

B

300 500 750 1000 1500
Raszvijetljienost [k]
Opéanito
Ipotrijeblieni ratunski algoritam Svjetilke s dir.<indirekinom raspodielom
Vigina mjgme povriine 0.75m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 435456 Im
Ukupna snaga 44033 W
Ukupna snaga po povriini (8%2.90 m2) 4.93W/m2
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlipnost Esr T49
Minimalna rasvijptijienost Emin 452 k¢
Maksimalna rasvijetljenost Emax 993 k
Jednolikost Un Emin/Em 1:1.66 (0.6}
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:2.2 (0.485)
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Sazetak, Prizemlje
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 18

75 100 150 200 300
Rasvijetljenost [b]
Opcenito
IJpotrijebligni ratunski akgoritam Svjetiljke s dir.<indirekinom raspodielom
Vigina mjpme povriine 0.00 m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 435456 Im
Ukupna snaga 4403.3'W
Ukupna snaga po povriini (892.90 m2) 4.93W/m2
Rasvijetljenosti
Smednja rasvijetlienost Esr 133 k
Minimalna rasvijptjenost Emin 45 k¢
Maksimalna rasvijetljenost Emax 225 K
Jednolikost Uo Emin'Em 1:2.97 (0.34)
Jednolikost LUd Emin'Emax 1:5.03 (0.2)
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Sazetak, Prizemlje
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 20

B

o 100 150 200 300 500
Raszvijetljenost [kx]
Opéenito
Upotrijebligni ratunski algoritam Swiatilike = dir.-findireskinom raspodiglom
Visina mjgrme povriine 0.00 m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjatlosni tok svih Zarulja 435456 Imi
Ukupna snaga 4403.3 W
Ukupna snaga po povrdini (B%2.90 m2) 4.93W/m2
Rasvijetljenosti
Smednja rasvijetlipnost Esr 196 k
Minimalna rasvijetijienost Emin 95 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 296 k
Jednolikost Uo Emin'Em 1:2.06 (0.48)
Jednolikost Ud Emin'Emax 1:3.12 (0.32)
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Kat
Opis, Kat
Tlocrt

1:250

iolfax: +385 51 689 421 - www.schtedra.hr - schtedra@schtedra.hr
STEDMA RASVJETA d.o.o. HR-51216 Viskovo, Mavri bb
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Kat
Opis, Kat
Tlocrt
Zid x ¥ DuZina Reflaksij
1 131.83m 1445 m 016 m £0.0 %
2 131.80m 23.10m 8.65m 500 %
3 12662 m 23.10m 518m 500 %
4 126,62 m 2325 m 0.15m 500 %
5 12268 m 2325m 383m 500 %
£ 12268 m 2045 m £.20m 500 %
7 126,62 m 2045 m 393m 500 %
g 126.62m 20.59 m 0.15m 50.0 %
2] 140,66 m 20,60 m 14.05 m 500 %
10 140,68 m AT EZm 801 m 50.0 %
11 106.10m a7 EZm 3458 m 500 %
12 106.10m 261 m B801m £0.0 %
13 10740 m 20.60m 128 m 500 %
14 10740 m 2438 m 522m 500 %
15 10740 m Z3.09m 1.20m £0.0 %
16 101.67m 231Z2m 573m 500 %
17 10167 m 14.44m 868 m 500 %
Pod 200 %
Strop 0.0 %
Visina prostora 3.20m

Visina refer. povriine e
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Sazetak, Kat
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 4

[m]
o9 ]

20 4

oO-8 B
Dk, @

18 -

16 L] L] - - ] - & D.i,!

14 -
12 B =had o]
10
8

=T =T . 1

. 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [k]
Opcéanito
Ipotrijeblieni racunski algoritam Swjelilike s dir.-indirektnom raspodielom
Vizina mjgme povriine 0.75m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svietlosni tok svih Zarulja 281430 Im
Ukupna snaga 29409W
Ukupna snaga po povrsini (638.57 m2) 4.61 W/m2
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlipnost Esr 561 kK
Minimalna rasvijptijienost Emin 420
Maksimalna rasvijetljenost Emax G663
Jednolikost Uo Emin'Em 1:1.34 (0.75)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:1.58 (0.63)

Tip Kom. Proizvod

Blitzmann GmbH

Tipska oznaka : BLZ-FYT-PBOE0-36W-4000 LA-4 000k
Naziv svietjke  : Panel LED

Zarulje :1x /4169 Im

&0
4 13  Tipska oznaka : Plafon LED
MNaziv svjetiljke 1 BLZ-UP-ALOS-12-25W
Zarulje o1 x BLZ-UP-ALOB-12-25W /2000 Im
5 18 Tipska cznaka I BLZ-UP-DL22-8-35W-4000K.IES
. Maziv svjetiljke 1 35W 4000K
Zarulig 11 ¥ BLZ-UP-DL22-8-35W-4000K / 2610 Im
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Sazetak, Kat
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 7

R 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [ix]
Opcenito
Upotrijeblieni racunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjgrne povrsine 075m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 281430 Im
Ukupna snaga 29409W
Ukupna snaga po povrsini (638.57 m2) 461 W/m2
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetijenost Esr 492 i
Minimalina rasvijetijenost Emin 381 Kk
Maksimalna rasvijetljenost Emax 588 ik
Jednolikost Uo Emin/Em 1:1.29 (0.77)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:1.55 (0.65)
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Sazetak, Kat
Pregled rezultata, Mjerna povrsina 8

[m]
23

20 "

18 4

16 o

14 4

12 4

o 75 100 150 200 300
Rasvijetljenost [k]
Opcenito
Upotrijebligni ratunski algoritam Svijatiljke = dir.-/indirekinom raspodjelom
Visina mjgme povriine 0.00 m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjatlozni tok svih Zarulja 281430 Im
Ukupna snaga 2940.9W
Ukupna snaga po povriini (638.57 m2) 481 Wim2
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlignost Esr 151 kK
Minimalna rasvijptljienost Emin 85 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 235 K
Jednolikost Uo Emin'Em 1:2.77 (0.36)
Jednolikost Ud Emin'Emax 1:4.29 (0.23)
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11 TROSKOVNIK

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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12 NACRTNA DOKUMENTACIJA

Popis nacrta:
1. Situacija
Blok shema glavnog razvoda
Blok shema slabe struje
Elektroinstalacije prikljucnica i TK instalacije — prizemlje
Elektroinstalacije rasvjete — prizemlje
Elektroinstalacije prikljucnica i TK instalacije — 1 kat
Elektroinstalacije rasvjete — 1 kat

Elektroinstalacije —tlocrt krova

© % N & 0 A W N

Temeljni uzemljivac

=~
=]

. Gromobranska instalacija

[ )
=

. Jednopolna shema GRO

~
N

. Jednopolna shema RP-kotlovnica

=
w

. Jednopolna shema RP-kuhinja

~
EoY

. Jednopolna shema RP-prizemlje

~
;]

. Jednopolna shema RP-kat-1

~
[2)]

. Jednopolna shema RP-kat-2
Popis priloga:

1. Troskovnik sa cijenama

2. Troskovnik bez cijena
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EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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